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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA
1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, dentro de sus politicas de administracién, ha determinado
efectuar una Licitacién Publica para contratar los trabajos de “Suministro, Instalacién y Conexion de
Generador de Respaldo para el Abastecimiento de Energia en ZEAP - Empresa Portuaria Arica”.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propésito de regular el proceso de licitacién y
adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la
licitacidn, las que serdn complementadas con los Términos de Referencia que correspondan, y formaran parte
integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre |la empresa adjudicada y la EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que, en materia de adquisicién de bienes %
servicios, se rige por su ley organica y por las normas de derecho privado.

2.- TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia que definen las condiciones minimas del servicio, corresponden a las indicadas en
documentacioén adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacion.

Previo a la presentacion de la oferta, los oferentes deberan haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacion contenidos en estas bases y anexos.

3.-  DISPOSICIONES GENERALES:

3.1.- El Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a los Términos de
Referencia del servicio a contratar, ademas se considera que las presentes Bases Administrativas,
Normas Técnicas, Reglamento para la Gestion de Prevencién de Riesgos y Medioambiente para
contratistas y subcontratistas, Leyes y Ordenanzas que tengan relacién con el trabajo y reglamentacién
interna de la Empresa Portuaria Arica serdn documentos que se incorporaran al Contrato. Los
aumentos de obra, obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se calcularan a precios unitarios.

3.2.- Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se cefiirdn y se regiran, ademas,

por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

c) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segtn sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

d) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

e) El Contrato respectivo.

Todos los documentos mencionados anteriormente formaran parte integrante del contrato derivado
de la adjudicacién de [a propuesta.
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3.3.- En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podrd
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacién a través del envio de una
carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.4. Las ofertas tendrdn vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.

3.5. Participar en esta Licitacién implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas por
la EPA, reservdndose ésta el derecho a aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
econdmico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningun
tipo de indemnizacién.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacién, son las siguientes:

Publicacion 03 de junio d e2019.

Venta de bases Desde el 03 de junio de 2019 hasta el 10
de junio de 2019.

Reunidn Técnica y Visita a Terreno 11 de junio de 2019 a las 10:00 hrs.

Recepcion de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 12.06.2019.

Respuestas a Consultas Hasta el 14.06.2019

Presentacién Ofertas y Apertura de Ofertas Hasta las 17:00 hrs. del 24.06.2019.

Fecha Estimada Adjudicacion No antes del 01 de julio de 2019.

Fecha Estimada de Firma Contrato e Inicio Obras No antes del 011 de julio de 2019.

Todas las consultas deberdn enviarse al correo electronico: licitacion082019@ puertoarica.com que indique como
asunto. “Consultas a la Licitacién Pablica No. 08/2019".

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario y/o
otra direccion.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuaran al correo electrénico o direccidn
informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderdn en una o mds “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electrdnico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizara por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan, después
de haberlas enviado a la direccién y/o direccién de correo electrénico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendra como punto de encuentro el recinto ZEAP, ubicado en Avenida Libertador Simén
Bolivar N° 293, Puerta de América, Arica. Los oferentes deberan asistir con sus respectivos elementos de
proteccién personal, es decir, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, casco. La inasistencia sera causal de
exclusién de la licitacién.
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5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacion personas naturales y/o juridicas, en adelante llamados contratistas, que
hayan adquirido las presentes Bases, que acrediten capacidad técnica y experiencia en los trabajos a
contratar y que cumplian con la documentacidn requerida en estas bases.

No podran participar de este proceso de licitacion las personas naturales o personas juridicas que mantengan
litigios, juicios, reclamaciones, arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o
cualquiera de sus autoridades, estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podran participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro oferente o
proponente no impedido.

Ademas, sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitacién, que el oferente no tenga
parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes de Areas y el personal de EPA.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

6.1.- Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacién y
presentacién de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2.- El precio de estas bases serd la suma de $ 30.000.- (Treinta mil pesos), IVA incluido.

6.3.- Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N° 0210446474 del Banco [tau. Conjunto con ello deberd informar a EPA con el comprobante
de depdsito o transferencia y datos de facturacion al siguiente e-mail: licitacion082019@puertoarica.com vy
retirar las bases en las oficinas de EPA, ubicadas en Avenida Méximo Lira No.389 — 2do.piso en la ciudad de Arica
o solicitarlas al correo sefialado anteriormente.

7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccidn de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en los Términos de Referencia adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
Las Propuestas se presentaran expresadas en Pesos Chilenos ($).
Las ofertas serdn incondicionales e irrevocables y deberén ser presentadas en 2 sobres cerrados en la secretaria

de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en calle Maximo Lira No.389 segundo piso, de la
ciudad de Arica, hasta el dia 18 de junio de 2019 y hasta las 17:00 hrs. vencido el plazo no se recibiran ofertas.
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Todos los documentos contenidos en dichos sobres deberan entregarse debidamente encarpetados, foliados y
con firmay timbre del Representante Legal de cada Proponente.

Los oferentes deberan presentar su oferta en dos sobres cerrados, conforme se indica a continuacién v
conteniendo todos los documentos exigidos en original en los puntos 8.1y 8.2 de las presentes bases.

Cada sobre deberd venir caratulado en la forma indicada mas abajo, conteniendo los antecedentes en carpetas o
con anillados, sin enmendaduras, borrones ni frases manuscritas.

Cada sobre debera estar cerrado y rutulado de la siguiente manera:
Sobre N2 1: (Nombre del Proponente)

ANTECDENTES ADMINISTRATIVOS

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacion Pablica N© 08/2019

“SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE GENERADOR DE RESPALDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA EN ZEAP”

Maximo Lira No.389 — 2° piso

Arica

Sobre N2 2: {Nombre del Proponente)

OFERTA ECONOMICA

Seiiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacién Pablica N° 08/2019

“SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE GENERADOR DE RESPALDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA EN ZEAP”

Maximo Lira No.389-22 Piso

Arica

Con posterioridad al acto de apertura no se podrd modificar, ni complementar la documentacién presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.

8.1. Sobre ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

A continuacién, se indica los documentos que cada oferente deberé presentar a la propuesta, dentro del
sobre N2 1 “Antecedentes Administrativos”, en el orden siguiente:
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8.1.1 Datos de la Empresa:

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado
(nombre o razén social, rut, domicilio, nombre del representante legal, rut del representante legal, fonos,
direccidn comercial, etc.)

8.1.2 Carta Declaracién de Responsabilidad del Oferente

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N° 2).

8.1.3 Antecedentes Legales
El oferente debera presentar:

a) Certificado de de vigencia la sociedad con una antigtiedad no superior a 60 dias en relacién con la fecha
de entrega de ofertas.

b) Certificado de vigencia del poder de su representante legal.
8.1.4 Experiencia del Oferente

El contratista o el equipo de trabajo deberd acreditar una experiencia minima de 3 afios en este tipo de
trabajos, para lo cual deberd incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Debe presentarse una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de la
presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién vy el
Mandante (Anexo N¢ 3).

8.1.5 Equipo de Trabajo: debera sefialar cantidad, especialidades, y quien estara a cargo de la obra, nombres
y especialidades y/o profesiones y su experiencia.(Anexo 4). El profesional a cargo de la obra debers estar
autorizado por la SEC, por lo tanto se debera adjuntar documento que lo acredite.

8.1.6 Subcontrataciones

Para la realizacién de parte del trabajo encomendado, el Oferente podra subcontratar a otra empresa, solo
parte de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes identificatorios de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo sera realizada
por dicha empresa y, adjuntando experiencia de dicha empresa en el tema de acuerdo a formato adjunto
(Anexo N°S).

La relacién con la empresa subcontratada seré de exclusiva responsabilidad y administracién del Oferente.

Bases Administrativas Licitacion Pablica N° 08/2019
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8.1.7. Area para la Instalacién de Faenas

Se debera indicar la superficie aproximada que se requerira para la instalacién de faenas. EPA se reserva el
derecho de entregar |a totalidad del drea solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad. (Anexo
N26).

8.1.8.- Programa de Trabajo
El oferente debera presentar (Anexo N2 7):

a) Programa de trabajo
b) Plazo total de ejecucion.
c) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

8.1.9 Boleta Garantia de Seriedad de la Oferta

El proponente deberd presentar una Boleta Bancaria en Garantia por la seriedad y cumplimiento de la oferta
presentada, de acuerdo con lo siguiente:

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 100.000.- (cien mil pesos), pagadera a
su sola presentacién, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con la glosa “Para
garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Pablica N° 08/2019 Suministro,
Instalacién y Conexién de Generador de Respaldo Para el Abastecimiento de Energia en ZEAP”, y emitida
por un Banco con sucursal u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 20.08.2019

DEVOLUCION : EPA podra hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta, o
no asiste al acto de firma de contrato, o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decision de declarar desierta o adjudicar la licitacién
al Proponente que siga en el orden de evaluacién, EPA procedera a cobrar la Boleta de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo. Sin
embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolverd esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia serd de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reembolsara estos costos, ni los de

ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacién con esta licitacién y el eventual contrato a que dé
lugar.
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La Boleta de Garantia debe ser tomada por la misma persona del proponente. No se aceptaran Boletas de

Garantia tomadas de personas distintas del proponente, ni atin tratandose del representante legal, del
socio o de personas juridicas relacionadas.

8.1.9 Declaracion de Conflicto de Interés (Anexo N° 8)

El oferente debera entregar el Anexo N2 8 debidamente firmado ante Notario.

8.1.10 Declaracién Ley 20.393 {Anexo N° 9)

El oferente deberd entregar el Anexo N2 9 debidamente firmado ante Notario.

8.1.11 Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencién de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Contratistas” (Anexo N° 10)

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se comprometa a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto.

8.2. Sobre OFERTA ECONOMICA:

8.2.1. Oferta Econémica

Las ofertas deberan presentarse conforme a formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N° 11), expresados en pesos
chilenos ($). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esté afecto
el oferente.

Para su formulacion se considerara lo siguiente:
- El monto no estara afecto a ninguin tipo de reajuste.
- Los costos derivados de la formulacién de la oferta, en que incurra el proponente, serdn de su
cargo, sin dar origen a indemnizacién alguna en caso de rechazarse su oferta.
- Se deber3 sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N2 11,

9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibiran al correo electrénico licitacion082019@puertoarica.com, hasta las
18:00 horas del dia 05.06.2019

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por correo electrénico a todos los oferentes, a mas tardar
el 10.06.2019.

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccidn.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuaran al correo electrénico o
direccién informados al efecto por cada uno de ellos.

Bases Administrativas Licitacion Publica N° 08/2019
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EPA no se responsabilizard por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccién y/o correo electrénico indicado por los Proponentes.

10.-  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la Licitacién (numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Maximo Lira Nro. 389, segundo piso.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comisién nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases.

En la oportunidad del acto de apertura, se procedera sélo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedara excluido de la
propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolucidn de todos sus antecedentes. Sufrira igual sancién si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 8.1.8 de las presentes bases, es decir,
tomada por una persona natural o juridica distinta de la persona del oferente.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas, ni
impidan su comparacién con las demas propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el acto de
apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisidn, sin derecho a reclamo.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes, no
se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas y, sujeto en todo caso a la
condicién de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias habiles siguientes al acto de apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacién, rectificacién y/o aclaracién de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos, fijando
un plazo para su aclaracién, rectificacién y/o aclaracion.

Después de la Apertura y revision inicial de los Antecedentes Administrativos, se levantara un Acta que serd
firmada por los asistentes.

Los sobres de Oferta Econémica quedaran cerrados en custodia en la empresa.
Luego de revisar el cumplimiento de los antecedentes requeridos, las Ofertas Técnicas que hayan cumplido con

los antecedentes pasaran al acto de Apertura de Oferta Econémica. Las Ofertas que no hayan cumplido con los
antecedentes requeridos seran desestimadas y no pasaran a la apertura de Oferta Ecomémica.
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11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluard las ofertas considerando la mejor Oferta Técnica, lo que arrojard un puntaje técnico (40%), y
evaluard las ofertas econémicas considerando el menor precio, lo que arrojard un puntaje econémico (60%),
integrando ambas variables en un puntaje final.

11.1 La evaluacién Técnica comprendera la siguiente ponderacion:
i) Programa de Trabajo, enun 10 %
ii) Experiencia del oferente, en un 50%
iii) Equipo de trabajo, en un 30%
iv) Plazo de ejecucién, enun 10 %

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econémicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

12.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

EPA adjudicara la licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacién descrita en el
punto anterior, aunque no sea la de menor valor econémico, considerando la oferta mas ventajosa para los
intereses de EPA.

En caso de empate en el puntaje, se adjudicara la licitacion a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

La adjudicacién se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algiin o algunos de los items
especificos si asi lo estimara.

Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendran derecho a
reclamo ni a indemnizacién de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademas, el derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, sin ulterior recurso ni expresién de causa, desestimando la (s) propuestas (s).

Sin perjuicio de ,lo anterior, EPA podra declarar desierta la licitacién sin quedar obligada a expresar causa.

Participar en esta licitacién, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacién.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacién, serd informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta certificada y/o correo electrénico, citindole a formalizar el contrato respectivo al dia,
lugar y hora para la firma y canje de boletas de garantia.

Ningun acto del adjudicatario obligara en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.
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13.- DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacién, no concurriere a la firma del
contrato, o no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare
los términos de su oferta técnica y/o econdmica, se le tendra por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA
podra cobrar el documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra adjudicar al proponente
que siga en el orden de conveniencia de La Empresa.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacion.

El Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa prestadora
y los restantes quedan en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, seré la de inicio de los
trabajos.

15.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

En Arica, a , por una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,

del giro denominado, rol tnico tributario nimero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don

Rodrigo Pinto Astudillo, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N° 389

de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol Unico tributario niumero ]

representada por don , en adelante “e! Contratista”, cedula nacional de identidad numero
domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato de obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la explotacién, administracién, conservacién y desarrollo del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar el Suministro, Instalacion y Conexién de
Generador de Respaldo para el Abastecimiento de Energia en ZEAP - Empresa Portuaria Arica.

1.3.- El proyecto se ejecutard de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Memoria
de Célculo y Planos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucién y conclusién de la obra son de responsabilidad
exclusiva del Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucién de la
obra.
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SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién del “Suministro, Instalacién Vi
Conexién de Generador de Respaldo para el Abastecimiento de Energia en ZEAP - Empresa Portuaria Arica”,
en las condiciones expuestas en las Bases Administrativas de la licitacién y los Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas.

2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligandose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas y experiencia, y de
acuerdo a las normas y précticas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su salo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podra el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcion si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, o en caso excepcional, en beneficio
de la obray que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- El Contratista realizard la obra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
términos de la Oferta Técnica y Econémica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacién Publica N@
08/2019 que antecedié a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes y
que forman parte integrante y expresa del presente contrato.

Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucién y
conclusidn de la obra son de responsabilidad exclusiva del Contratista, y si en la ejecucién de la obra se
constata el error, el Contratista deberd subsanarlas sin costo para EPA.

3.2.- En caso que hubiere contradiccion entre los instrumentos aludidos, sera EPA la que sefialara la norma o
disefio técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracién y rectificacién que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra y por motivos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificard,
aumentard o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacion que antecedié a este contrato. La modificacidn, aumento o disminucién no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Sise excede este porcentaje, el exceso seguira en base a precios unitarios.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados, o la
correccion de errores en cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales no
daran derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

Bases Administrativas Licitacién Pablica N® 08/2019
Pagina 12




PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

3.5.- EPA designa a XXXXX XXXXX XXXXXXX como administrador de contrato y contraparte técnica por parte
de EPA, y el Contratista designa a (aquel ofrecido por el Oferente), para la coordinacién de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. El Contratista debera terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista deberd cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado en el preoceso de Licitacién Piblica que antecedié a este contrato y que hubiere aceptado EPA, el
que forma parte integrante del presente contrato.

4.3.- Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccion Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcién Provisoria o Recepcién Final, el Contratista debera subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significara una prérroga del mismo.

4.4.- Prorrogas. Con todo, EPA podra prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de la Obra, ni
dara derecho a indemnizacién alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prérroga serd de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccién de ningtn tipo.

Los aumentos de obra, obras extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, se
calcularan y pagardn a precios unitarios. El valor o precio se pagaré mediante un solo estado de pago, una vez
terminada y recepcionada la obra por EPA.

5.2.- El Estado de Pago debera ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas en el periodo,
las cantidades de unidades, materiales, horas y costos.

5.3.- El ITO aprobara, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicardn en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista deberd hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccién del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacién con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requeriran los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.
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5.5.- La no presentacién de dichos certificados impedird la tramitacién del Estado de Pago.

5.6.- Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y dara curso a dicho
documento para su pago.

El valor sea exento o afecto de impuesto, debera ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica,
RUT: 61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

La cancelacién de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte
técnica de EPA dé su aprobacion al estado de pago, para lo cual se debera presentar los Formularios F-30 y F-
30-1 de Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccidén del Trabajo vigente a la fecha de
presentacion del cobro.

SEXTO: GASTOS

6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sélo queda obligada al pago
del precio pactado en la clausula anterior, y serd obligacién exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2.- Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cldusula anterior, el Contratista deberad suministrar o reembolsar, seglin
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segin el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos aludidos,
sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los saldos que atn se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:
a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos Arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de

conocimientos y experiencia en el rubro. Ademas debe corregir cualquier error que se identifique en
las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios y calculos.
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b. Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccién técnica.

Informar oportunamente de todo acto, hecho o accién que en su concepto pudiere afectar los
intereses de EPA.

d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacién y equipamiento en los servicios que se
contratan, queddndole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA. Los reemplazos de
personal, especialmente tratindose de profesionales jefes de obra, deberin efetuarse con
profesionales de experiencia y competencias equivalentes al que se retira.

f.  Para el cumplimiento del contrato, el Contratista deberad emplear los horarios de funcionamiento de
EPA, pero debera evitar toda perturbacién, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA.

g. El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademas, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Sera de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depésitos de materiales, la construccién de andamios,
puentes y caminos de servicios, la conservacién de los estacados, la contratacién de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

i.  Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservindose la
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estara obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacién en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la ITO.

j- Se demolerdn y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacién con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacién, en materia de sefalizacién y
mantencién durante la ejecucion de las obras serén de cargo del contratista.

I Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el caricter referencial, en
consecuencia el Contratista debera efectuar sus propias cubicaciones y, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucién efectiva de las
obras, deberan ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecisién en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de trénsito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.
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OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velarad por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacion.

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro vy
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes sociales, de previsién, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demdas pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista serd responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplira y ejercera el derecho de informacién y retencién previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo, para lo cual, supervisara el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccién del Trabajo, para el estado de pago respectivo.

NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podra retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podra repetir en contra del Contratista por aquellos valores que adn se
adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacién
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.
10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacion del

servicio o la obra contratada, o su simple retardo, daréd derecho a EPA para poner término anticipado al
presente contrato, de pleno derecho y de manera inmediata y sin necesidad de notificacién ni sentencia
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judicial, pudiendo retener el precio devengado hasta por 30 dfas contados desde la fecha prevista para el
término originalmente pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista deberd responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacién anticipada del contrato.

10.4.- Son causales de terminacion por causa del Contratista las siguientes:

1. Interrupcién y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mds de 5 dias
corridos.

2. Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.

4. Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30
dias.

5. Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.

6. Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del Contratista
o los Subcontratistas.

7. Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

8. Todo perjuicio a la imagen de EPA o se entorpeciere su normal funcionamiento.

9. La solicitud y/o declaracién de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

10. Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a juicio
exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en tiempo y
forma, de acuerdo con lo sefialado en las cldusulas precedentes.

11. Incurrir el Contratista en infraccion laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

12. Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

13. La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacion de los trabajos a contar de la fecha Entrega de
Terreno y firma de este contrato.

14. La interrupcion o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual o
superior a 28 dias.

15. La desviacién de la curva S o el atraso, injustificado, en un 30% o mads con respecto al avance de las
obras consultadas en el programa de trabajo.

16. Incurrir en multa por retraso en la terminacion de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

17. Toda otra causal que sefiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracién del
Estado.

18. Incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones o condiciones esenciales que
impone el Contrato, entendiéndose que hay incumplimiento de una obligacién no sélo cuando ésta
no se ejecuta, sino también cuando se ejecuta en forma incompleta, tardia o en forma diferente a la
convenida.

%
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Por ultimo, EPA podra poner término unilateral anticipado al contrato, sin expresién de causa, en cualquier
momento, con la obligacién de pagar el precio proporcional al avance del trabajo prestado, sin derecho a
reclamo por el Contratista.

En tales casos, la Inspeccidn Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendra el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacion del mismo. Al mismo tiempo podréa EPA ingresar al rea de faena y
adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designara una Inspeccién Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual debera
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos y
memorias de calculo y para inspeccionar la obra, medira su avance, revisara y aprobara los Estados de Pago, vy
en general cautelard los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacién o mejora al proyecto, quien a su vez
expondra el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazara las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista debera entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacion de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejard constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucién de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademas de
toda notificacion oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista deberd dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra, a
las instrucciones, érdenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podra objetar las érdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante, que
deberd enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista deberd reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote en
el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, debera estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.
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11.8.- El Contratista esta obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista deberd entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia a ejecutar,
sin autorizacién previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacién de obras para un mejor término, EPA podra requerir y/o
convenir con el contratista la ejecucién de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados. En tales casos se aplicaran los precios unitarios presentados por el Contratista en
la propuesta, cuyo conjunto no podra exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los aumentos
de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran derecho a gastos
generales ni aumentos de plazo. Por excepcién, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por
parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12.3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberén ser formuladas dentro del
plazo contractual, por escrito y ademas dejando constancia en el Libro de Obra.

12.4.- L3 EPA podré efectuar disminuciones de obra sin expresién de causa, debiendo considerarse los precios
unitarios presentados en la propuesta, lo que no podré exceder del 20% del precio convenido en este

contrato. La disminucion de obra daré derecho a una disminucién proporcional de los gastos generales.

12.5.- En casos de urgencia calificada podran ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacién de la
ITO.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcién Provisoria y una Recepcién Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista debera comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no

podré seguir ejecutando ningun tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA. Se debe considerar ademds las recepciones a que esté sujeta la obra por parte

Bases Administrativas Licitacion Publica N°® 08/2019




PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

de la I. Municipalidad, Direccion de Vialidad, Serviu, servicios publicos y privados, en requerimiento, tiempos
y observaciones.

La Comisi6n para la Recepcidn Provisoria de la obra citard al contratista para recibir los trabajos.

En caso que la Comisién determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan ejecutados
en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o inadecuados, le
fijara un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En ningtn caso el
contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo
pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados los defectos, la
Comision Receptora se reunird nuevamente en terreno, citando al contratista oportunamente, para verificar
la correcta terminacién de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcién Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutard dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

La Recepcidn Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcién Definitiva.

Para efectos de computar el plazo real ocupado por el contratista se agregaran al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisién Receptora,
contados desde la fecha de notificacién de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucién de la Comisién Receptora no serd
computado dentro del plazo real de ejecucién.

Durante el lapso que medie entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcién Definitiva, la Empresa Portuaria Arica
usara o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos los
defectos de construccion que presente la obra.

Una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones, se procedera a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 180 dias desde la Recepcidn Provisoria, se procederd a realizar la Recepcidn
Definitiva, donde se conformara la comisién y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comisién de Recepcién Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defectos
de construccion o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del cual sera
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacién personal, y
se exigira que este ultimo repare los defectos a su costa, fijandole un plazo.
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El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisién de Recepcion
Definitiva no estard afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcion Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcién Definitiva de las obras se procedera a efectuar la Liquidacion Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacién se devolverd la boleta de garantia de correcta ejecucién de las obras.
DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE GENERADOR DE
RESPALDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA EN ZEAP”. “En ningln caso el cobro de esta boleta de
garantia quedara sometida a la ratificacién de un banco extranjero mandante o tomador beneficiario”.

La boleta serad nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracién
de la obra mas 60 dias) y por la suma equivalente a $ (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la obra),
tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, la garantia serd devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucién del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacién minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podrd hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543 del Cédigo Civil
de Chile.

EPA podrd devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcién provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepcién Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE GENERADOR DE
RESPALDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA EN ZEAP”. En ningln caso el cabro de esta boleta de
garantia quedara sometida a la ratificacién de un banco extranjero mandante o tomador beneficiario.”

La boleta sera nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 180 dias y por la
suma equivalente a $ (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con
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sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcion definitiva de la obra, la garantia sera devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccién,
reemplazo, reparacién y reconstruccion de la obra o parte de ella, que antes de la recepcién definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucion de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543 del Cédigo Civil
de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS
EPA aplicard multas en los siguientes casos:

15.1.- Por incumplimiento en la ejecucién de los trabajos

Si el contratista no cumpliere con terminar la Obra en la forma, oportunidad y cantidad comprometida en la
propuesta o contrato, incluidas sus modificaciones, facultara a la ITO, para aplicar multas, de 3 unidades de
fomento, por cada oportunidad o evento de incumplimiento.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procedera a la terminacién anticipada del contrato y al cobro de
la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

15.2.- Por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO
Si el Contratista no acatare las érdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultarad a la
ITO la aplicacién de una multa de 1 Unidad de Fomento por cada dia que se mantenga en incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicara una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, seran descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucién de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacién del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS
Del Modelo de Prevencién de Delitos de la EPA

I Consideraciones Generales.

La Ley N° 20.393 instituyo la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos previstos en el
articulo 27 de la ley N2 19.913, en el articulo 82 de la ley N2 18.314 y en los articulos 21, 39 quéter,233, 235,
239, 240, 241, 248, 248 bis, 249, 250, 251 bis, 251 quinquies, 287 bis, 287 ter, 260 quater, 456 bis A y 470,
numerales 12 y 11, del Cédigo Penal. En consideracion a lo anterior, la EPA ha implementado un “Modelo de
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Prevencion de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus deberes de direccién y supervisién, modelo que
incluye la relacion de la EP con sus Consultores, Sub-Consultores, agentes, proveedores y cualquier otra
empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de caracter publico o privado.

. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato seran aplicables las
siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entendera por tales, toda operacién que de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

c) Modelo de Prevencion de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comisién de los
riesgos de delito sefialados en la ley 20.393. La gestion de este modelo es responsabilidad del Encargado de
Prevencidn de Delitos.

. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplird con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacidn a realizar para la EPA.
b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la

comisién de los delitos sefialados en la ley 20.393 por parte de sus propios trabajadores evitando su propia
responsabilidad penal como persona juridica.

c) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrira en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.
d) Tomara todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus

trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccién Prohibida.

e) Reportard a la EPA:

i Cualquier violacién a las leyes o al contrato que se celebre.

ii. Cualquier pago o Transaccién Prohibida.

iii. La efectividad de sus controles de prevencién de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitird de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias seran de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacién que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o bien respecto
a alguna violacién al MPD.

Iv. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccién y Supervisién.

El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demas personal que empleara para la ejecucién de
los servicios objeto de la presente licitacion, actuardn por cuenta y riesgo de ésta, siempre bajo su deber de
direccién y supervisién y bajo su estricta subordinacién y dependencia laboral, quien le dara las instrucciones
necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se aplicara respecto de terceros
con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por cuenta y riesgo suyo.
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V. Procedimiento de denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencién de Delitos (MDP).

El Oferente debera tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al MPD de
la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacién de las normas que informa el MPD, tales como la realizacién de Transacciones Prohibidas
por parte de algin trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias para
esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de la EPA.

El Oferente debera informar inmediatamente al Encargado de Prevencién de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacién v
dependencia.

DECIMO SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter de confidencialidad y reserva de todo cuanto pueda
llegar a su conocimiento, o que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir
relacién con los negocios o actividades particulares o generales de EPA.

DECIMO OCTAVO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacion, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, sera
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademads, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su
domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

DECIMO NOVENO EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXO N°1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA N° 08/2019 FECHA:

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. |IDENTIFICACION

1.1 Nombre o Razén Social
1.2 Nombre de Fantasia
13 R.UT.

1.4 Domicilio

1.5 Ciudad

1.6 Giro Comercial

1.7 Teléfono (s)

1.8 Celular(s)

1.9 Fax

1.10 Correo Electrénico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesion

4.Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacién Publica N° 08/2019 relativa a las “SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE GENERADOR DE
RESPALDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA EN ZEAP-EMPRESA PORTUARIA ARICA ” y que, habiendo
obtenido las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en consideracién para la presentacién
de nuestra oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacién, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y serdn integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

P SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
ITEM REALIZADO MANDANTE TRABAJO GENERALES MONTO ($)

Nota: Se deberd presentar los documentos que respalden la informacién presentada.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 5
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N° 08/2019
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXON°6
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 08/2019
La superficie requerida para la instalacién de faenas es de M2.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 7
PROGRAMA DE TRABAJO
LICITACION PUBLICA N° 08/2019

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt
c) Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo deberd ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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ANEXO N2 8
DECLARACION JURADA
Por la presente, yo ......ecmeccerieceeee €l e .En mi calidad de representante legal de la
saciedad .......occeeveeveeee. RUTee declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacién con los funcionarios directivos de la Empresa Portuaria
Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mds del capital; y,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraccién a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencién del principio de
probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los articulos 62 de la ley N2 18.575, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE
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ANEXO N2 9

“El proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la
prestacion de los servicios debera ser en todo momento ajustado a la ley N2 20.393, particularmente en lo
relativo a la normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendra responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracion de la
normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios deberd evitar que los bienes que provengan directa o
indirectamente de Empresa Portuaria Arica, o a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacion de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modo, el proveedor o prestador de servicios deberd evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacion o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que constituyan la realizacién de actos ilegitimos o
improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccién, el proveedor o prestador de
servicios estard autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefalados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacién de la cual tome conocimiento, y que podria resultar en una utilizacién
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios deberd velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacién o vinculaciéon con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algiin acto de los sefialados, debera
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son esenciales,

por lo cual el incumplimiento respectivo sera considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE
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Anexo N° 10
Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencién de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Constratistas”

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracidn:

Los abajo firmantes, declaramos conocer y acatar plenamente el “Reglamento para Gestién de Prevencién de
Riesgos y Ambiental para Contratistas y Sub Contratistas” (PS02 PRO5) de Empresa Portuaria Arica.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

FECHA
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ANEXO N° 11
OFERTA ECONOMICA

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ftem

Descripcién

Unidad

Cantidad

P. Unitario ($)

P. Total ($)

1.0

Instalacion de Faenas

GL

1

2.0

Desconexion del sistema de
energia de respaldo existente.

3.0

Suministro e Instalacion
Generador Respaldo 60 Kva.

No

4.0

Instalacién tablero
transferencia automatica (TTA)

Nc

5.0

Instalaciones para conexion y
desconexion automatica del
generador de respaldo.

6.0

Acondicionamiento del Tablero
General, de distribucion y de
fuerza existente.

7.0

Canalizaciones alimentadores y
sub-alimentadores

8.0

Jaula proteccién grupo
generador y tablero existente

GL

9.0

Pruebas finales e inscripcién y
aprobacion SEC

GL

10

Capacitacion

GL

11

Limpieza y Aseo General

GL

Plazo de ejecucién:

Nombre Representante Legal

Fecha:

Bases Administrativas Licitacion Publica N® 08/2019

Costo Total

% GG

% Utilidades

Valor Neto

19% IVA

Valor Total

Firma y Timbre
Representante Legal
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