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1.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- ANTECEDENTES

Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, en el marco de sus politicas de administracién, ha determinado
efectuar una Licitacidn Publica para contratar los servicios de “Reposicion y Equipamiento Oficinas
Administrativas” de su edificio corporativo, localizado en la calla Maximo Lira N°389 de la ciudad de Arica.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propésito de regular el proceso de licitacion y
adjudicacion, y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la licitacién, las que seran
complementadas con las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, documentos que formaran
parte integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre la empresa adjudicada y EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que en materia de bienes y servicios, se rige por
su ley organica y por las normas de derecho privado.

2.- TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia que definen las condiciones minimas del servicio, corresponden a las indicadas en
documentacién adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacién.

Previo a la presentacién de la oferta, los oferentes deberdn haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacion contenidos en estas bases y anexos.

3.- DISPOSICIONES GENERALES

3.1.-  El Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a los Términos de
Referencia del servicio a contratar, y ademds se considera que las presentes Bases Administrativas, Normas
Técnicas, Reglamento para la Gestién de Prevencién de Riesgos y Medioambiente para Contratistas y
Subcontratistas, Leyes y Ordenanzas que tengan relacién con el trabajo y reglamentacién interna de la
Empresa Portuaria Arica serdn documentos que se incorporaran al Contrato. Los aumentos de obra, obras
extraordinarias, o disminuciones, se calcularan a precios unitarios.

3.2.-  Lostrabajos solicitados y el contrato se cefiirdn y se regiran, por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

c) Planos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades.

d) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segun sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

e) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

f) El Contrato respectivo.

Todos los documentos mencionados anteriormente formaran parte integrante del contrato derivado de la
adjudicacidn de la propuesta.
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3.3. En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacién a través del envio de
una carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.4 Las ofertas tendran vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.
3.5. Participar en esta Licitacion implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas

por EPA, reservandose ésta el derecho de aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico
y/o econdmico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar
ningun tipo de indemnizacidn.

4, CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacién, son las siguientes:

Publicacion 30 sept al 01 de octubre de 2021.

Venta Bases 01 al 6 de octubre 2021

Visita a Terreno 8 de octubre de 2021 a las 11:00 hrs
Recepcidén de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 12 de octubre de 2021
Respuestas a Consultas Hasta el 15 de octubre de 2021

Presentacion y apertura de las ofertas Hasta las 17:00 hrs. del 20 de octubre de 2021
Fecha Estimada Adjudicacidn No antes del 28 de octubre de 2021

Fecha Estimada de Firma Contrato No antes del 5 de noviembre de 2021

Todas las consultas deberan enviarse al correo electrénico: licitacion082021@puertoarica.com que indique
como asunto, “Consultas a la Licitacion Piablica N2 08/2021”.

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
y/u otra direccién.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los oferentes se efectuaran al correo electrénico, fax o
direccidn informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderdn en una o mas “Circulares Aclaratorias”, las que serdn enviadas por correo
electronico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizara por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan, después
de haberlas enviado a la direccion y/o direccion de correo electrénico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendra como punto de encuentro el Edificio de la Empresa Portuaria Arica, ubicado en Maximo
Lira N°389, 2° piso, Arica. Los oferentes deberan asistir con sus respectivos elementos de proteccion personal, es
decir, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, casco. La inasistencia sera causal de exclusion de la licitacién.
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5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacion las personas naturales y/o personas juridicas, en adelante llamados
contratistas, que hayan adquirido las presentes Bases, que acrediten capacidad técnica y experiencia en los
trabajos a contratar y que cumplan con la documentacidn requerida en estas bases.

No podrén participar de este proceso de licitacion las personas naturales o personas juridicas que mantengan
litigios, juicios, reclamaciones, arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o
cualquiera de sus autoridades, estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podran participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro oferente o

proponente no impedido.

Ademas sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitacion, que el oferente no tenga
parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes de Areas y el personal de EPA.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacién y presentacion
de sus ofertas serdn de su exclusiva cuenta y cargo.

El precio de estas bases serd la suma de $ 30.000 (Treinta mil pesos), IVA incluido. Estas estaran disponibles
en el sitio web de EPA www.puertoarica.cl/licitaciones.

Este valor se podrd depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica R.U.T.61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N° 0210446474 del Banco Itad. Conjunto con elio deberd informar a EPA con el
comprobante de depdsito o transferencia y datos de facturacion al siguiente e-mail:

licitacion082021@puertoarica.com.

Los documentos del proceso deberdn ser descargados desde nuestro sitio web

www.puertoarica.cl/licitaciones.

7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar a cabo a
satisfaccion de EPA los servicios contratados, conforme se detallan en los Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Las Propuestas se presentaran expresadas en pesos chilenos (S).

Las ofertas seran incondicionales e irrevocables y deberan ser enviadas en forma electrénica al corredo de la

licitacion, hasta el dia y hora indicados en el cronograma de la liticacién. Vencido el plazo no se recibiran
ofertas.

m
— e R R EEEETEEEE————————
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Todos la documentacidn solicitada en la presente licitacion, debera clasificarse en dos archivos: Oferta
Técnica y Oferta Econdmica.

Archivo de Oferta Técnica, contendra conforme se indica a continuacién los documentos exigidos en los
puntos 9y 10 de las presentes bases.

Los documentos de cada archivo deben estar claramente indentificados.

Con posterioridad al acto de apertura, no se podra modificar ni complementar la documentacién presentada,
salvo que EPA lo requiera.

9, OFERTA TECNICA (ARCHIVO 1):

A continuacion, se indican los documentos que cada oferente debera presentar a la propuesta, dentro del
Archivo N°1 en el orden siguiente:

9.1. Datos de la Empresa

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado
(nombre o razén social, rut, domicilio, nombre del representante legal, rut del representante legal, fonos,
direccién comercial, etc.)

El oferente deberd presentar:

a) Certificado de vigencia de la sociedad con una antigiiedad no superior a 60 dias en relacién con la fecha
de entrega de ofertas.

b) Certificado de vigencia del poder de su representante legal.
9.2 Copia de la factura de EPA por la compra de las presentes Bases Administrativas.
9.3. Carta Declaracién de Responsabilidad del Oferente

Declaracién del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N° 2).

9.4. Experiencia del Oferente

El Contratista o el equipo de trabajo deberadn acreditar una experiencia minima de 5 afios en este tipo de
trabajos, para lo cual deberd incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Debera presentarse una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de
la presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién
y el mandante (Anexo N°3).
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9.5. Equipo de Trabajo

Debera sefialar cantidad, especialidades, y quienes estaran a cargo de la obra, nombres y especialidades y/o
profesiones y su experiencia (Anexo N° 4).

9.6. Profesional a Cargo de la Obra

El Contratista debera mantener en obra a su costo, un profesional titulado de Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, con una experiencia minima de 5 afios en obras similares con permanencia en
terreno durante todo el transcurso de la obra vy, serd representante del Contratista, para todos los efectos
legales y en todos los aspectos técnicos y administrativos del contrato (Anexo N°5).

La experiencia minima en obras que se requiere, se acreditard mediante la presentacién de una declaracién
jurada del profesional, acompafiada por su curriculum vitae donde se exponga claramente los afios de
experiencia, y, una copia del titulo profesional respectivo. La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho
de verificar los antecedentes que se presenten.

9.7.  Subcontrataciones

Para la realizacion de parte del trabajo solicitado, el Oferente podra subcontratar a otra empresa, solo parte
de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes indentificatorios de la empresa a subcontratar, indicando que parte del trabajo sera realizar por
dicha empresa y, adjuntara la experiencia de la referida empresa en la materia de acuerdo a formato adjunto
(Anexo N°6).

La relacidn con la empresa subcontratada sera de exclusiva responsabilidad y administracion del Oferente.

9.8.  Area para la Instalacion de Faenas

Se deberd indicar la superficie aproximada que se requerira para la instalacién de faenas. EPA se reserva el
derecho de entregar la totalidad del &rea solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad. (Anexo
N°7).
9.9. Programa de Trabajo
El oferente deberd presentar (Anexo N° 8):

a) Programa de trabajo

b) Plazo total de ejecucion

¢) Carta Gantt

El plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.
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9.10. Boleta Garantia de Seriedad de la Oferta

El proponente deberd presentar una Boleta Bancaria a la Vista en Garantia por la seriedad y cumplimiento de
la oferta presentada, de acuerdo a lo siguiente:

MONTO: Boleta de Garantia Bancaria por un monto de $ 100.000.- (Cien mil pesos), pagadera a su sola
presentacion, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con glosa “Para garantizar la
seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Publica N@ 08/2021 Reposicion y
Equipamiento Oficinas Administrativas Edificio Corporativo Empresa Portuaria Arica”, y emitida por un
Banco con sucursal u oficina en Arica.

VIGENCIA: Con vencimiento minimo al dia 05/12/2021.

NOTA: Los oferentes podran optar por la alternativa de transferencia electrénica a la cuenta corriente de la
Empresa Portuaria Arica, indicada en el numeral 6 de estas bases administrativas.

DEVOLUCION: EPA podréa hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta, o
siendo adjudicado no asiste al acto de firma de contrato, o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decisién de declarar
desierta o adjudicar la licitacion al proponente que siga en el orden de evaluacién, EPA procederd a cobrar la
Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta serd devuelta a los Proponentes una vez firmado el proceso de licitacion.
Sin embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolvera esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia sera de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reembolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacién con esta licitacion y el eventual contrato a que dé
lugar.

La Boleta de Garantia debe ser tomada por la misma persona del proponente. No se aceptaran Boletas de
Garantia tomadas de personas distintas del proponente, ni aun tratindose del representante legal, del
socio o de personas juridicas relacionadas.

9.11. Declaracién de Conflicto de Interés (Anexo N° 9)

El oferente deberd entregar el Anexo N2 9 debidamente firmado ante Notario.

9.12. Declaracion Ley 20.393 (Anexo N° 10)

El oferente deberd entregar el Anexo N2 10 debidamente firmado ante Notario.
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9.13. Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencién de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Contratistas” (Anexo N2 11)

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N2 11).

10. OFERTA ECONOMICA (ARCHIVO N°2):
Las ofertas deberan presentarse en el formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N°12), expresados en pesos
chilenos ($). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esta

afecto el oferente.

Para su formulacién se considerara lo siguiente:

] El monto no estara afecto a ningun tipo de reajuste

o Los costos derivados de la formulacién de la oferta, en que incurra el proponente, seran de su cargo,
sin dar origen a indemnizacion alguna en caso de rechazarse su oferta.

o Se deberd sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N°12

11.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibiran al correo electrdnico licitacion082021@puertoarica.com, hasta el
dia y hora sefialado en el Cronograma de la Licitacién, numeral 4 de las Bases Administrativas.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por correo electrénico a todos los oferentes, hasta el dia y
hora sefialado en el Cronograma de la Licitacidn, numeral 4 de las bases administrativas.

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccion.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuardn al correo electrénico o
direccién informados al efecto por cada uno de elios.

EPA no se responsabilizara por la recepcion tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccién y/o correo electrénico indicado por los Proponentes.

12.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas serdn recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la licitacion (numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Maximo Lira Nro. 389, segundo piso.

Asimismo las ofertas podran ser enviadas al correo electrénico licitacién082021@puertoarica.com.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comisién nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases, el cual sera efectuara en forma telematica.
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En la oportunidad del acto de apertura, se procedera sélo a verificar que los antecedentes solicitados
hubiesen sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedara excluido de la
propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolucion de todos sus antecedentes. Sufrird igual sancién si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 9.10 de las presentes bases, es decir,
tomada por una persona natural o juridica distinta de la persona del oferente. Sufrird la misma sancién el
oferente que haya optado por la transferencia bancaria y no la concrete.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas,
ni impidan su comparacion con las demds propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el
acto de apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisidn, sin derecho a reclamo.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de
forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los
proponentes, no se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas vy,
sujeto en todo caso a la condicion de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias habiles
siguientes al acto de apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacién, rectificacion y/o aclaracién de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos solicitados en los Antecedentes Administrativos,
fijando un plazo para su aclaracién y/o rectificacién.

Después de la Apertura y revision inicial de los Antecedentes Administrativos, se levantara un Acta gue sera
firmada por los asistentes.

Luego de revisar el cumplimiento de los antecedentes requeridos, las Ofertas Técnicas que hayan cumplido con
los antecedentes pasardn al acto de Apertura de Oferta Econdémica. Las Ofertas que no hayan cumplido con los
antecedentes requeridos seran desestimadas y no pasaran a la apertura de Oferta Ecomémica.

13.-  EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluara las ofertas considerando la mejor Oferta Técnica, lo que arrojara un puntaje técnico (40%), y
evaluara las ofertas econémicas considerando el menor precio, lo que arrojara un puntaje econémico (60%),
integrando ambas variables en un puntaje final.

La Evaluacion Técnica comprenderd la siguiente ponderacion:
i) Programa de Trabajo, en un 15% (Metodologia, Carta Gantt)
ii) Experiencia del Oferente, en un 30% (Referencia numeral 9.4)
iii) Equipo de Trabajo, en un 25% (Referencia numeral 9.4y 9.5)
iv) Plazo de Ejecucion, en un 30%

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econémicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.
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14.-  ADIUDICACION DE LA LICITACION
EPA adjudicard la licitacién a la oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacién descrita en el
punto anterior, aunque no sea la de menor valor econdmico, considerando la oferta mas ventajosa para los

intereses de EPA.

En caso de empate en el puntaje, se adjudicard la licitacién a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

La adjudicacion se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcidn de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algin o algunos de los items
especificos si asi lo estimara.

Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendrin derecho a
reclamo ni a indemnizacién de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademds, el derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, sin ulterior recurso ni expresién de causa, desestimando la (s) propuestas (s).

Sin perjuicio de lo anterior, EPA podrd declarar desierta la licitacion sin quedar obligada a expresar causa.

Participar en esta licitacion, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacidn, seré informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta certificada y/o correo electrdnico, citéndole a formalizar el contrato respectivo al dia,
lugar y hora para la firma y canje de boletas de garantia.

Ningin acto del adjudicatario obligara en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.

15.- DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacién, no concurriere a la firma del
contrato, 0 no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare
los términos de su oferta técnica y/o econdmica, se le tendré por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA

podra cobrar el documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra adjudicar al proponente
que siga en el orden de conveniencia de La Empresa.
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16.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratatista se obliga a suscribir el contrato en le fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacion.

El contrato se firmard en tres (3) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa prestadora
y los restantes quedaran en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, serd la de inicio de
los trabajos.

17. CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

En Arica, a , POT una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,

del giro denominado, rol Gnico tributario nimero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don

Rodrigo Pinto Astudillo, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N° 389

de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol unico tributario nimero ]

representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de identidad numero
domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato de obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la administracién, explotacion, desarrollo y conservacién del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar los trabajos de “Reposicién y Equipamiento
Oficinas Administrativas Edificio Corporativo Empresa Portuaria Arica”

1.3.- El proyecto se ejecutara de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Memoria
de Calculo y Planos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucién y conclusién de la obra son de responsabilidad
exclusiva del Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucion de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién de los trabajos de “Reposicién y
Equipamiento Oficinas Administrativas Edificio Corporativo Empresa Portuaria Arica”, en las condiciones
expuestas en las Bases Administrativas de la licitacion y los Términos de Referencia y/o Especificaciones
Técnicas.

2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligindose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas Y experiencia, y de
acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

m
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2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podra el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcion si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, 0 en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- Ef Contratista realizara la obra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
términos de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacién Publica N2
08/2021 que antecedid a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes y
que forman parte integrante y expresa del presente contrato.

Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucion y
conclusion de la obra son de responsabilidad exclusiva del Contratista, y si en la ejecucion de la obra se
constata el error, el Contratista debera subsanarlas sin costo para EPA.

3.2.- En caso que hubiere contradiccidn entre los instrumentos aludidos, sera EPA la que sefialaré la norma o
disefio técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracion y rectificacién que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podré requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra y por motivos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificarg,
aumentaréd o disminuira proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacion que antecedi6 a este contrato. La modificacién, aumento o disminucién no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Si se excede este porcentaje, el exceso seguird en base a precios unitarios.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados, o la
correccién de errores en cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales no

daran derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podrén autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

3.5.- EPA designa a XXXXX XXXXX XXXXXXX como administrador de contrato y contraparte técnica por parte
de EPA, y el Contratista designa a (aguel ofrecido por el Oferente), para la coordinacién de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. El Contratista deberd terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

M'.
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4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista deberd cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado en el proceso de Licitacion Publica que antecedié a este contrato y que hubiere aceptado EPA, el
que forma parte integrante del presente contrato.

4.3.- Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccidn Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcidn Provisoria o Recepcion Final, el Contratista debera subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significard una prérroga del mismo.

4.4.- Prorrogas. Con todo, EPA podrd prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de la Obra, ni
dara derecho a indemnizacion alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prorroga sera de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccion de ningdn tipo.

Los aumentos de obra, obras extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, se
calcularén y pagaran a precios unitarios. El valor o precio se pagard mediante estados de pago, una vez
terminada y recepcionada la obra por EPA.

El pago final estaré condicionado a la aprobacion conforme de la recepcion provisoria de la obra por parte de
la contraparte técnica de EPA, la que podrd rechazar dicho pago hasta la correccién, reemplazo, reparacién y
reconstruccion de la obra o partde de ella, que antes de la recepcién definitiva, se constate que se encontrare
defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una incorrecta ejecucion de las obras.

5.2.- El Estado de pago debera ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas en el periodo,
las cantidades de unidades, materiales, horas y costos.

5.3.- EI ITO aprobard, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicardn en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista deberd hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccion del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacion con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requeriran los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5.- La no presentacion de dichos certificados impedird la tramitacion del Estado de Pago.
5.6.- Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y dard curso a dicho

documento para su pago contra la entrega de un producto o la ejecucién de los resultados considerados en al
obra.
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5.7.- Los estados de pago se pagaran en su totalidad durante el afio 2021. Sin embargo si la ejecucién de los
trabajos sobrepasare el referido término, el contratista deberd garantizar el fiel cumplimiento de sus
obligaciones hasta la finalizacién de la obra, con el instrumento que las partes acuerden.

El valor sea exento o afecto de impuesto, deberd ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica,
RUT: 61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

La cancelacion de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte
técnica de EPA dé su aprobacion al estado de pago, para lo cual se debera presentar los Formularios F-30 y F-
30-1 de Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccién del Trabajo vigente a la fecha de
presentacién del cobro.

SEXTO: GASTOS

6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sélo queda obligada al pago
del precio pactados en la cldusula anterior, y serd obligacién exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2.- Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cldusula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segun
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segin el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos aludidos,
sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los saldos que aln se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos Arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las précticas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro. Ademas debe corregir cualquier error que se identifique en
las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios y célculos.

Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspecci6n técnica.

¢. Informar oportunamente de todo acto, hecho o accién que en su concepto pudiere afectar los

intereses de EPA.
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d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacion y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA. Los reemplazos de
personal, especialmente tratdndose de profesionales jefes de obra, deberdn efetuarse con
profesionales de experiencia y competencias al equivalentes al que se retira.

f. Para el cumplimiento del contrato, el Contratista debera emplear los horarios de funcionamiento de
EPA, pero deberd evitar toda perturbacion, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA.

g. El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademds, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Sera de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccion de andamios,
puentes y caminos de servicios, la conservacién de los estacados, la contratacién de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

i. Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose la
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estard obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacion en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la ITO.

j.  Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacién con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacion, en materia de sefalizacion y
mantencion durante la ejecucion de las obras seran de cargo del contratista.

I Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el caricter referencial, en
consecuencia el Contratista debera efectuar sus propias cubicaciones y, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucién efectiva de las
obras, deberdn ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecision en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretard de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velara por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacion.
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8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes sociales, de previsién, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demds pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista serd responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplird y ejercerd el derecho de informacion y retencién previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cédigo del Trabajo, para lo cual, supervisara el cumplimiento de las obligaciones
laborales del Contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccion del Trabajo, para el estado de pago mensual.

NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podra retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podrd repetir en contra del Contratista por aquellos valores que aun se
adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, gue por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacion
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacion del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, dard derecho a EPA para poner término anticipado al
presente contrato, de pleno derecho y de manera inmediata y sin necesidad de notificacién ni sentencia
judicial, pudiendo retener el precio devengado hasta por 30 dias contados desde la fecha prevista para el

término originalmente pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista deberd responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacién anticipada del contrato.
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10.4.- Son causales de terminacion por causa del Contratista las siguientes:

5 8

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
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Demoras injustificadas en la iniciacion de los trabajos o faenas.

Interrupcion y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5
dias corridos.

Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.
Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de
30 dias.

Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.

Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del
Contratista o los Subcontratistas.

Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

Todo perjuicio a la imagen de EPA o que entorpeciere su normal funcionamiento.

La solicitud y/o declaracién de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a
juicio exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en
tiempo y forma, de acuerdo con lo sefialado en las cldusulas precedentes.

Incurrir el Contratista en infraccién laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

La demora por mds de 5 dias corridos en la iniciacion de los trabajos a contar de la fecha Entrega
de Terreno y firma de este contrato.

La interrupcion o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA
y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso
igual o superior a 28 dias.

La desviacion de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mas con respecto al avance de
las obras consultadas en el programa de trabajo.

Incurrir en multa por retraso en la terminacién de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

Toda otra causal que sefiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o
percibir ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la
Administracion del Estado.

Incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones o condiciones esenciales que
impone el Contrato, entendiéndose que hay incumplimiento de una obligacién no sélo cuando
ésta no se ejecuta, sino también cuando se ejecuta en forma incompleta, tardia o en forma
diferente a la convenida.

Incumplimiento a la Ley 20.393 que contempla la responsabilidad penal de las personas juridicas
en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado publico
nacional y/o extranjero, receptacién, negociacién incompatible, corrupcién entre particulares,
apropiacion indebida, administracion desleal, contaminacién de aguas, violacion de veda de
productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal
de productos escasos.
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Por dltimo, EPA podrd poner término unilateral anticipado al contrato, sin expresion de causa, en cualquier
momento, con la obligacién de pagar el precio proporcional al avance del trabajo prestado, sin derecho a
reclamo por el Contratista.

En tales casos, la Inspeccion Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendra el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacién del mismo. Al mismo tiempo podra EPA ingresar al 4rea de faena y
adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designard una Inspeccion Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual debera
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos y
memorias de calculo, la que ademds inspeccionara la obra, mediré su avance, revisara y aprobara los Estados
de Pago, y en general cautelard los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacién o mejora al proyecto, quien a su vez
expondrd el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazard las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista deberd entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacién de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejard constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucién de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcién Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademas de
toda notificacion oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista deberd dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra, a
las instrucciones, érdenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podra objetar las érdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante, que
debera enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista debera reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote en
el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, debera estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.

11.8.- El Contratista estd obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.
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11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista deberd entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podrd apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia a ejecutar,
sin autorizacidn previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacion de obras para un mejor término, EPA podra requerir y/o
convenir con el contratista la ejecucién de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados. En tales casos se aplicaran los precios unitarios presentados por el Contratista en
la propuesta, cuyo conjunto no podra exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los aumentos
de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran derecho a gastos
generales ni aumentos de plazo. Por excepcién, y en casos técnicamente justificados, se podrén autorizar por
parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12.3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberan ser formuladas dentro del
plazo contractual, por escrito y ademds dejando constancia en el Libro de Obra.

12.4.- La EPA podra efectuar disminuciones de obra sin expresion de causa, debiendo considerarse los precios
unitarios presentados en la propuesta, lo que no podrd exceder del 20% del precio convenido en este

contrato. La disminucién de obra dara derecho a una disminucién proporcional de los gastos generales.

12.5.- En casos de urgencia calificada podran ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacién de la
ITO.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcién Provisoria y una Recepcion Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista deberd comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificard el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no
podra seguir ejecutando ningtn tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcidn Provisoria
que designe libremente EPA.

La Comisidn para la Recepcion Provisoria de la obra citar al contratista para recibir los trabajos.
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En caso que la Comision determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan ejecutados
en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o inadecuados, le
fijara un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados.

En ningun caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados
los defectos, la Comisién Receptora se reunira nuevamente en terreno, citando al contratista oportunamente,
para verificar la correcta terminacién de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepci6n Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutard dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

La Recepcion Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcién Definitiva.

Para efectos de computar el plazo real utilizado por el contratista se agregaran al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisién Receptora,
contados desde la fecha de notificacion de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucién de la Comisién Receptora no sera
computado dentro del plazo real de ejecucién.

Durante el lapso que medie entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcién Definitiva, la Empresa Portuaria Arica
usard o explotard la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos los
defectos de construccién que presente la obra.

Una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones, se procederd a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 60 dias desde la Recepcidn Provisoria, se procedera a realizar la Recepcién Definitiva,
donde se conformara la comisién y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comisién de Recepcion Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defectos
de construccidn o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del cual ser4
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacion personal, y
se exigira que este dltimo repare los defectos a su costa, fijandole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisién de Recepcidn
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.
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Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcion Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcion Definitiva de las obras se procedera a efectuar la Liquidacion Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacién se devolvera la boleta de garantia de correcta ejecucién de las obras.
DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO REPOSICION Y EQUIPAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EDIFICIO CORPORATIVO EMPRESA PORTUARIA ARICA”. “En ningtin caso el cobro de esta boleta de garantia
quedard sometida a la ratificacién de un banco extranjero mandante o tomador beneficiario”.

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracién
de la obra mds 30 dias) y por la suma equivalente a $XXX (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la
obra), tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, la garantia sera devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucién del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacion minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

EPA podra devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcién provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepci6n Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE REPOSICION Y EQUIPAMIENTO OFICINAS
ADMINISTRATIVAS EDIFICIO CORPORATIVO EMPRESA PORTUARIA ARICA”. En ningtin caso el cobro de esta
boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador
beneficiario.”

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 90 dias y por la
suma equivalente a $ (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con
sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcién definitiva de la obra, la garantia sera devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.
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EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccion,
reemplazo, reparacién y reconstruccién de la obra o parte de ella, que antes de la recepcion definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucion de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cadigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicard multas en los siguientes casos:

15.1.- Por incumplimiento en la ejecucién de los trabajos

Si el contratista no cumpliere con terminar la Obra en la forma, oportunidad y cantidad comprometida en la
propuesta o contrato, incluidas sus modificaciones, facultard a la ITO, para aplicar multas, de 3 Unidades de
Fomento, por cada dia de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procedera a la terminacién anticipada del contrato y el cobro
de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

15.2.- Por incumplimiento de las érdenes de Ia ITO

Si el Contratista no acatare las drdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultard a la
ITO la aplicacién de una multa de 5 Unidades de Fomento por cada dia que se mantenga en incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicara una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, seran descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucién de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacién del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencidn de Delitos de la EPA

I. Consideraciones Generales.
La Ley N°® 20.393 instituy6 la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado publico nacional y/o extranjero,
receptacion, negociacion incompatible, corrupcién entre particulares, apropiacién indebida,
administracién desleal, contaminacion de aguas, violacién de veda de productos, pesca ilegal de recursos
en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos. En consideracion a lo
anterior, EPA ha implementado un “Modelo de Prevencion de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus
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deberes de direccién y supervision, modelo que incluye la relacién de la EPA con sus Consultores, Sub-
Consultores, agentes, proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate,
sea de cardcter publico o privado.

Il. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato seran aplicables las

siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas
normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entenderd por tales, toda operacion que de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de fa EPA.

c) Modelo de Prevencion de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la
comision de los riesgos de delito sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, cohecho a empleado publico nacional y/o extranjero, receptacidn, negociacién
incompatible, corrupcién entre particulares, apropiacién indebida, administracion desleal,
contaminacién de aguas, violacién de veda de productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino,
procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos). La gestion de este modelo es
responsabilidad del Encargado de Prevencidn de Delitos.

lll. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumpliré con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacién a realizar para la EPA.

b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la
comision de los delitos sefialados en la ley 20.393 por parte de sus propios trabajadores evitando su
propia responsabilidad penal como persona juridica.

c) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrira en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.

d) Tomard todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus
trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccién Prohibida.

e) Reportard a la EPA:

i. Cualquier violacion a las leyes o al contrato que se celebre.

ii. Cualquier Pago o Transaccién Prohibida.

iii. La efectividad de sus controles de prevencion de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitird de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias seran de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacion que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o bien
respecto a alguna violacién al MPD.

m
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IV. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccién y Supervision.
El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demés personal que empleard para la
ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacidn, actuaran por cuenta y riesgo de ésta, siempre
bajo su deber de direccidn y supervision y bajo su estricta subordinacién y dependencia laboral, quien le
dara las instrucciones necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se
aplicara respecto de terceros con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por cuenta
y riesgo suyo.

V. Procedimiento de Denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencién de Delitos (MDP).
El Oferente debera tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al
MPD de fa EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacién de las normas que informa el MPD, tales como la realizacién de Transacciones
Prohibidas por parte de algun trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas
necesarias para esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de la EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencion de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacién y
dependencia.

DECIMO SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los instrumentos, informes, bases y demas documentos elaborados con ocasion
del contrato serdn de propiedad de EPA. Por lo anterior, el Contratista, para el uso, entrega o
comercializacion de éstos, deberd obtener la autorizacion escrita de la Empresa Portuaria Arica.

DECIMO OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter de confidencialidad y reserva de toda la informacion
y antecedente que surja o se obtenga o pueda llegar a su conocimiento, o que pueda tener acceso en forma
directa o indirecta con motivo de este contrato y el servicio que presta. Se obliga ademas a requerir igual
reserva y confidencialidad a los terceros que presten servicios para el Contratista, sean trabajadores,
asesores, proveedores, laboratorios, subcontratistas,etc. Las obligaciones de esta clausula tienen el caracter
de esenciales en este contrato.

Lo anterior, no obstante, no sera aplicable en ninguno de los siguientes casos: a) cuando la informacién sea
de conocimiento publico; b) cuando la informacién ya estaba en posesion del prestador, y ¢) cuando en virtud
de la ley, EPA sea obligada a revelar la informacién.

Bases Administrativas Licitacién Publica 08/2021 Pagina 24




A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

DECIMO NOVENO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacion, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, serd
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademds, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su
domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

VIGESIMO: EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXO N°1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA N2 08/2021 | FECHA: ]

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. IDENTIFICACION
1.1 Nombre o Razdn Social
1.2 Nombre de Fantasia
1.3 R.UT.
1.4 Domicilio
1.5 Ciudad
1.6 Giro Comercial
1.7 Teléfono (s)
1.8 Celular (s)
19 Fax

1.10 Correo Electronico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesion

4.Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

m
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracién:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacion Publica N2 08/2021 relativa a los trabajos de “REPOSICION Y EQUIPAMIENTO OFICINAS
ADMINISTRATIVAS EDIFICIO CORPORATIVO EMPRESA PORTUARIA ARICA”, y que, habiendo obtenido las
aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en consideracién para la presentacién de nuestra
oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacién, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se considerarén prevalecientes y seran integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firmay Timbre
Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

P SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
'TEM REALIZADO MIANDANTE TRABAJO GENERALES O]

Nota: Se deberd presentar los documentos que respalden la informacién presentada.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

Q
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°5
PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
LICITACION PUBLICA N° 08/2021
El profesional que tendrd a su cargo los trabajos en terreno, es el
Sr. de profesion
con una experiencia certificada de afos.
(Se debe adjuntar curriculum vitae y certificado de Titulo Profesional.)
Firma Profesional:
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°6
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N° 08/2021
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 7
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 08/2021
La superficie requerida para la instalacion de faenas es de M2.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 8
PROGRAMA DE TRABAJO

LICITACION PUBLICA N° 08/2021

Adjunta:

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt (indicar ruta critica)

c) Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefalarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo debera ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:

m
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ANEXO N2 9
DECLARACION JURADA
Por la presente, YO .....cuiveveeceeeneenn. (G| e — En mi calidad de representante legal de la

sociedad ... declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacién con los funcionarios directivos de la Empresa Portuaria
Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquelios o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital; y,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraccién a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencién del principio de

probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los articulos 62 de la ley N2 18.575, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE
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“El proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la
prestacion de los servicios debera ser en todo momento ajustado a la ley N2 20.393, particularmente en lo
relativo a la normativa sobre los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a
empleado pdblico nacional y/o extranjero, receptacién, negociacién incompatible, corrupcion entre
particulares, apropiacion indebida, administracién desleal, contaminacién de aguas, violacidn de veda de
productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos
€scasos.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendré responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracién de la
normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes que provengan directa o
indirectamente de Empresa Portuaria Arica, o a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacion de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modo, el proveedor o prestador de servicios debera evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacién o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que constituyan la realizacién de actos ilegitimos o
improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccion, el proveedor o prestador de
servicios estard autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefialados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacién de la cual tome conocimiento, y que podria resultar en una utilizacién
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios deberd velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacién o vinculacién con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algin acto de los sefalados, debera
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son esenciales,

por lo cual el incumplimiento respectivo sera considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE

m
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Carta Declaracion Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestidn de Prevencion de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Constratistas”

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracién:

Los abajo firmantes, declaramos conocer y acatar plenamente el “Reglamento para Gestidn de Prevencién de
Riesgos y Ambiental para Contratistas y Sub Contratistas” (PS02 PROS) de Empresa Portuaria Arica.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firmay Timbre
Representante Legal

FECHA
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ITEMIZADO REFERENCIAL

Oferta Econdmica

item Unidades | Precio unitario | Valor total $

Pere

Costo total de la consultoria.

Gastos administrativos

Total general.

Plazo estimado de término del proceso.

Plazo de Ejecucién:

Adjuntar Carta Gantt.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

é
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