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1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, dentro de sus politicas de administracion, ha determinado
efectuar una Licitacion Publica para “Suministro e Instalacién Luminarias Zona de Respaldo”.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propdsito de regular el proceso de licitacién y
adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la
licitacidn, las que serdan complementadas con los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas
adjuntas, y formaran parte integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre la empresa
adjudicada y la EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que en materia de adquisicion de bienes y
servicios, se rige por su ley organica y por las normas de derecho privado.

2.-  ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas y Planos definen las condiciones minimas del servicio,
corresponden a las indicadas en la documentacién adjunta a estas bases, y que forman parte de esta
licitacion.

Previo a la presentacion de la oferta, los oferentes deberdn haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacion contenidos en estas bases y anexos.

3.-  DISPOSICIONES GENERALES:

3.1.- El Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a los Términos de
Referencia o Especificaciones técnicas del servicio a contratar, ademds se considera que las presentes
Bases Administrativas, Normas Técnicas, leyes y ordenanzas que tengan relacidon con el trabajo y
reglamentacion interna de la Empresa Portuaria Arica serdn documentos que se incorporan al
Contrato. Los aumentos de obra, obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se calcularan a
precios unitarios.

3.2.- Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se cefiiran y se regirdn ademas,

por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

c) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segln sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

d) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

e) El Contrato respectivo.

Todos los documentos arriba mencionados formaran parte integrante del contrato derivado de la
adjudicacion de la propuesta.

e ——
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3.3.- En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacion a través del envio de una
carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.4. Las ofertas tendran vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.

3.5. Participar en esta Licitacién implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas por
la EPA, reservandose ésta el derecho a aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
econdmico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningln
tipo de indemnizacion.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente Licitacion, son las siguientes:

Publicacién 20 de Noviembre de 2016

Venta de bases Desde el 22.11.2016 al 25.11.2016
Reunidn Técnica y Visita a Terreno 28/11/2016 a las 10:00 hrs.

Recepcidn de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 30.11.2016
Respuestas a Consultas Hasta el 02/12/2016

Presentacion Ofertas Hasta las 17:00 hrs del 07.12.2016
Fecha Estimada Adjudicacion No antes del 12 de diciembre de 2016.
Fecha Estimada de Firma Contrato e Inicio Obras No antes del 15 de diciembre de 2016.

Todas las consultas deberan enviarse al correo electrénico: licitacion252016@puertoarica.com que indique
como asunto. “Consultas a la Licitacion Publica No. 25/2016".

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario y/o
otra direccion.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuaran al correo electrénico, fax o
direccion informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderan en una o mas “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electrdnico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizard por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccidon y nimero de fax y/o direccién de correo electrénico indicado por los
Oferentes.

La visita a terreno tendra como punto de encuentro el recinto Antepuerto de la Empresa Portuaria Arica,
ubicado en Avenida Libertador Simon Bolivar N° 293, Puerta de América, Arica. Los oferentes deberan asistir
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con sus respectivos elementos de proteccién personal, o sea, zapatos de seguridad, chaleco reflectante,
casco. La inasistencia podra ser causal de exclusidn de la licitacion.

5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacidon personas naturales o empresas que hayan adquirido las presentes Bases,
a nombre del que presentara la oferta, que acrediten experiencia en los trabajos sefalados.

No podran participar de este proceso de licitacion empresas que mantengan litigios, juicios, reclamaciones,
arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o cualquiera de sus autoridades,
estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podran participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro oferente o
proponente no impedido.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

6.1.- Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacion y
presentacién de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2.- El precio de estas bases serd la suma de $ 30.000.- (Treinta mil pesos), IVA incluido.

6.3.- Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N° 30638701 del Banco Corpbanca. Conjunto con ello deberad informar a EPA con el
comprobante de depdsito o transferencia y datos de facturacion al siguiente e-mail:
licitacion242016@puertoarica.com y retirar las bases en las oficinas de EPA, ubicadas en Avenida Maximo Lira
No.389 — 2do.piso en la ciudad de Arica o solicitarlas al correo seialado anteriormente.

7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccion de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en los Términos de Referencia adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las Propuestas se presentaran expresadas en Pesos Chilenos (S).

Las ofertas seran incondicionales e irrevocables y deberan ser presentadas en 02 sobres cerrados en la
secretaria de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en calle Maximo Lira No.389 segundo
piso, de la ciudad de Arica, hasta el dia 07 de diciembre de 2016 y hasta las 17:00 hrs. vencido el plazo no se

recibiran ofertas.

Todos los documentos contenidos en dichos sobres deberdn entregarse debidamente encarpetados, foliados y
con firma y timbre del Representante Legal de cada Proponente.
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Los oferentes deberan presentar su oferta en dos sobres cerrados, conforme se indica a continuacién y
conteniendo todos los documentos exigidos en original en los puntos 8.1 y 8.2 de las presentes bases.

Cada sobre debera venir caratulado en la forma indicada mas abajo, conteniendo los antecedentes en carpetas
o con anillados, sin enmendaduras, borrones ni frases manuscritas.

Sobre N2 1: (Nombre del Proponente)

ANTECDENTES ADMINISTRATIVOS

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacion Publica N2 25/2016

“Suministro e Instalacion Luminarias Zona de Respaldo”
Maximo Lira No.389 — 2° piso

Arica

Sobre N2 2: (Nombre del Proponente)

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacion Publica N° 25/2016

“Suministro e Instalacion Luminarias Zona de Respaldo”
Madximo Lira No.389-22 Piso

Arica

Con posterioridad al acto de apertura no se podra modificar, ni complementar la documentacién presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.

8.1. Sobre ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

A continuacidn se indica los documentos que cada oferente deberd presentar a la propuesta, dentro del
sobre N2 1 “Antecedentes Administrativos”, en el mismo orden siguiente:

8.1.1 Datos de la Empresa:

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado
(razoén social, representante legal, fonos, direccion comercial, etc.)

8.1.2 Carta declaracidon de responsabilidad del oferente

Declaracién del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N° 2).

8.1.3 Antecedentes legales

El oferente deberd presentar:
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a. Certificado de vigencia de dicha sociedad con una antigliedad no superior a 60 dias en relacién con la
fecha de entrega de ofertas.
C. Certificado de Vigencia del poder de su representante legal.

8.1.4 Experiencia del oferente

Debe presentarse una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de la
presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién y el
Mandante (Anexo N2 3).

8.1.5 Equipo de Trabajo: debera seiialar cantidad, especialidades, y quien estara a cargo, nombres vy
especialidades y/o profesiones (Anexo 4)

8.1.6 Subcontrataciones

Para la realizacion de parte del trabajo encomendado, el Oferente podra subcontratar a otra empresa, solo
parte de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes identificatorios de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo sera realizada
por dicha empresa y, adjuntando experiencia de dicha empresa en el tema de acuerdo a formato adjunto
(Anexo N°5).

La relacidn con la empresa subcontratada serd de exclusiva responsabilidad y administracion del Oferente.

8.1.7.- Profesional a cargo de la obra

El Contratista deberd mantener en obra a su costo, un profesional con experiencia minima de 5 afios en
obras similares con permanencia en terreno durante todo el transcurso de la obra vy, serd representante del
Contratista, para todos los efectos legales y en todos los aspectos técnicos y administrativos del contrato
(Anexo N° 6).

La experiencia que se requiere, se acreditara mediante la presentacion de una declaracién jurada del
profesional, acompafiada por su curriculum vitae donde se exponga claramente la experiencia, y, una copia
del titulo profesional respectivo. La EMPRESA PORTUARIA ARICA se reserva el derecho de verificar los
antecedentes que se presenten.

8.1.8.- Area para la Instalacién de Faenas

Indicacidn de la superficie aproximada que requerirad para la instalacion de faenas. EPA se reserva el derecho
de entregar la totalidad del drea solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad (Anexo N2 7)

8.1.8.- Programa de Trabajo
El oferente debera presentar (Anexo N2 8):

a) Programa de trabajo
b) Plazo total de ejecucion.
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c) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

8.1.9 Boleta Garantia de seriedad de la Oferta

El proponente debera presentar una Boleta Bancaria en Garantia por la seriedad y cumplimiento de la oferta
presentada, de acuerdo a lo siguiente:

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 100.000.- (cien mil pesos), pagadera a
su sola presentacion, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con glosa “Para
garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Pdblica N° 25/2016 “Suministro e
Instalacion Luminarias Zona de Respaldo”, y emitida por un Banco con sucursal u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 07.02.2017.

DEVOLUCION : EPA podra hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta,
0 no asiste al acto de firma de contrato o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decisidon de declarar desierta o adjudicar la licitacién
al Proponente que siga en el orden de evaluacion, EPA procedera a cobrar la Boleta de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo.
Sin embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolvera esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia serd de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reembolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacién con esta licitacion y el eventual contrato a que dé

lugar.

8.2.  Sobre OFERTA ECONOMICA:

8.2.1. Oferta Econdmica

Las ofertas deberan presentarse conforme a formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N° 8), expresados en pesos
chilenos (S). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esté afecto
el oferente.

Para su formulacion se considerara lo siguiente:

- El monto no estara afecto a ningun tipo de reajuste.

- Los costos derivados de la formulacion de la oferta, en que incurra el proponente, seran de su
cargo, no dando origen a indemnizacién alguna en caso de rechazarse su oferta.

- Se debera sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N° 9
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9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibirdn al correo electrdnico licitacion252016@puertoarica.com, hasta las
18:00 horas del dia 30 de noviembre de 2016.- Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por
correo electrdnico a todos los oferentes, a mas tardar el dia 02 de diciembre de 2016.-

10.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la Licitacion (numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Maximo Lira Nro. 389, segundo piso.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comision nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases.

En la oportunidad del acto de apertura, se procederd sdlo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedara excluido de la
propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolucién de todos sus antecedentes. Sufrira igual sancién si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 8.1.9 de las presentes bases.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas, ni
impidan su comparacidn con las demas propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el acto de
apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisién, sin derecho a reclamo.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes,
no se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas y, sujeto en todo caso
a la condicion de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias habiles siguientes al acto de
apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacidn, rectificacion y/o aclaracion de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos,
fijando un plazo para su aclaracion, rectificacion y/o aclaracion.

Después de la revision de los Antecedentes Administrativos, se procedera a la apertura de los sobres o paquetes
sefialados como "Oferta Econdmica", en el mismo orden de apertura.

Efectuadas las aperturas, se suscribird un acta simple con los proponentes presentes y se pondra término al
acto.

Con posterioridad al Acto de apertura, la Empresa Portuaria Arica, determinara si cada propuesta cumple
sustancialmente o no, con los requerimientos de los antecedentes de la licitacion, y podra solicitar al o los

oferentes aclaraciones, precisiones y/o complementaciones formales de los antecedentes presentados.

11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS
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EPA evaluard las ofertas considerando la mejor oferta Técnica, lo que arrojara un puntaje técnico (40%), y
evaluara las ofertas econémicas considerando el menor precio, lo que arrojard un puntaje econémico ( 60%),
integrando ambas variables en un puntaje final.

11.1 La evaluacion Técnica comprendera la siguiente ponderacion:
i) Programa de Trabajo, en un 10%
i) Experiencia del oferente, en un 20%
iii) Experiencia Profesional a cargo de la obra 20%
iv) Plazo de ejecucién, en un 50%

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econdmicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

11.2 La composicion de la evaluacién econdmica sera:
i) Menor oferta econdmica, en un 80%
ii) Capital de trabajo, en un 20%

12.- ADIJUDICACION DE LA LICITACION

EPA adjudicara la licitacidon a la oferta que obtenga el mayor puntaje final, aunque no sea la de menor valor
econdémico. La adjudicacidn se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algin o algunos de los items
especificos si asi lo estimaran.

La adjudicacion se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcidén de contrato.

En caso de empate en el puntaje, se adjudicara la licitacion a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

EPA se reserva el derecho a declarar desierta la licitacién sin expresidn de causa, sin que ello de derecho a
reclamo o cobro de indemnizacion alguna por parte de los oferentes. No seran admisibles quejas ni reclamos
por la adjudicacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacién, sera informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta, citandole a formalizar el contrato respectivo al dia, lugar y hora para la firma y canje
de boletas de garantia.

Ningun acto del adjudicatario obligard en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.

13.- DESESTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacidn, no concurriere a la firma del
contrato o no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, se le tendra
por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA podra cobrar el documento de garantia de seriedad de la
oferta. Asimismo, EPA podrd adjudicar al proponente que siga en el orden de conveniencia de La Empresa.
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14.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacion.

El Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa

prestadora y los restantes quedan en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, sera la de
inicio de los trabajos.

15.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO:

En Arica, a , por una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,
del giro denominado, rol Unico tributario numero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don
Ivan Andrés Silva Focacci, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N°

389 de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol Unico tributario niumero

, representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de
identidad numero domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato de
obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES.

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la explotacién, administracidn, conservacion y desarrollo del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar “Suministro e Instalacion Luminarias Zona de
Respaldo”.

1.3.- El proyecto se ejecutard de acuerdo a los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, Planos de
Especialidades y Memoria de Célculo. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios,
calculos y planos finales para la ejecucién y conclusién de la obra son de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucién de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA
2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién de la obra ““Suministro e

Instalacion Luminarias Zona de Respaldo”, en las condiciones expuestas en las Bases Administrativas de la
licitacién y los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.
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2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligdndose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas y experiencia, y de
acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podra el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcion si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, o en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- El Contratista realizara la obra en conformidad a las Bases Administrativas, las Bases Técnicas si las
hubiere, Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares
Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y términos de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista,
antecedentes todos de la Licitacion Publica N2 25/16 que antecedid a este contrato, instrumentos que se
declaran plenamente conocidos por las partes y que forman parte integrante y expresa del presente
contrato. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefos, calculos y planos finales para la
ejecuciéon y conclusién de la obra son de responsabilidad exclusiva del Contratista, y si en la ejecucién de la
obra se constata el error, el Contratista debera subsanarlas sin costo para EPA.

3.2.- En caso que hubiere contradiccion entre los instrumentos aludidos, sera EPA la que sefialara la norma o
disefo técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracion y rectificacién que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra y por motivos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificar3,
aumentara o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacién que antecedié a este contrato. La modificacidon, aumento o disminuciéon no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Si se excede este porcentaje, el exceso deberd ser convenido por las partes.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

3.5.- EPA designa a . , como administrador de contrato y contraparte técnica por parte de
EPA, y el Contratista de5|gna a (aquel ofrecndo por el Oferente), para la coordinacién de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. El Contratista deberd terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.
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Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista deberda cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado y que hubiere aceptado EPA, el que forma parte integrante del presente contrato.

4.3.- Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccién Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcién Provisoria o Recepcion Final, el Contratista debera subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significara una prérroga del mismo.

4.4.- Prérrogas. Con todo, EPA podra prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de la Obra,
ni dard derecho a indemnizacién alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prérroga serd de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccion de ningun tipo, a excepcion de los aumentos de obra, obras
extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, los que se calcularan a precios
unitarios. El valor o precio se pagara mediante un solo estado de pago, una vez terminada y recepcionada la
obra por EPA.

5.2.- El Estado de pago deberd ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas.

5.3.- El ITO aprobarad, firmando y fechando el Estado de Pago que se formule. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicardn en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista debera hacer entrega a la ITO del certificado
vigente de la Inspeccién del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias pendientes en relacion con el
contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se requerira el
mismo certificado respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5.- La no presentacion de dicho certificado impedira la tramitacion del Estado de Pago.

5.6.- Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechara para todos los efectos, y darad curso a dicho
documento para su pago.

SEXTO: GASTOS

6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sdlo queda obligada al pago
del precio pactados en la cldusula anterior, y sera obligacién exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.
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6.2.- Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cladusula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segin
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segln el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos aludidos,
sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los saldos que aun se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro.

b. Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccion técnica.

Informar oportunamente de todo acto, hecho o acciéon que en su concepto pudiere afectar los
intereses de EPA.

d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacidon y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA.

f. Para el cumplimiento del contrato, el Contratista debera emplear los horarios de funcionamiento de
EPA, pero debera evitar toda perturbacién, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA.

g. El Contratista debera mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademas, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Sera de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de andamios,
puentes y caminos de servicios, la conservacion de los estacados, la contratacidon de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

i. Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose la
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
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estara obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacién en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la ITO.

j-  Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacién con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacidn, en materia de sefializacién y
mantencién durante la ejecucién de las obras seran de cargo del contratista.

I. Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el caracter referencial, en
consecuencia el Contratista deberad efectuar sus propias cubicaciones vy, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucidn efectiva de las
obras, deberan ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecision en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista deberd mantener en obra a su costo un profesional que cumpla con lo estipulado en
las Bases Administrativas. Este profesional de terreno sera el que se designe en el formato
entregado como parte de los antecedentes esenciales de la licitacion, y sdlo podra ser reemplazado
antes de la firma del respectivo contrato, a peticidén escrita del Contratista, por causa justificada y
previa autorizacion de la Empresa Portuaria Arica.

n. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

o. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velara por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacion.

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, serd responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes sociales, de previsidén, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista serd responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplird y ejercera el derecho de informacidn y retencidn previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo, para lo cual, supervisara el cumplimiento de las obligaciones
laborales del Contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccidn del Trabajo, para estado de pago mensual.

NOVENO: RESPONSABILIDADES
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9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podra retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podra repetir en contra del Contratista por aquellos valores que aun
se adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacién
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacion del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, darad derecho a EPA para poner término anticipado, de
pleno derecho y de manera inmediata, al presente contrato, sin necesidad de notificacidn judicial, pudiendo
retener el precio devengado hasta por 30 dias contados desde la fecha prevista para el término
originalmente pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista deberd responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacién anticipada del contrato.

10.4.- Son causales de terminacion por causa del Contratista las siguientes:

1. Interrupcidn y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5 dias
corridos.

2. Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

3. Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.

4. Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30
dias.

5. Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.

6. Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del
Contratista o los Subcontratistas.

7. Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

8. Todo perjuicio a la imagen de EPA o se entorpeciere su normal funcionamiento.

9. La solicitud y/o declaracion de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.
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10. Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a
juicio exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en
tiempo y forma, de acuerdo con lo sefialado en las cldusulas precedentes.

11. Incurrir el Contratista en infraccidn laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

12. Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

13. La demora por mds de quince 5 dias corridos en la iniciaciéon de los trabajos a contar de la fecha
Entrega de Terreno y firma de este contrato.

14. La interrupcidn o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
gue no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual o
superior al 28 dias.

15. La desviacidn de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mas con respecto al avance de las
obras consultadas en el programa de trabajo.

16. Incurrir en multa por retraso en la terminacidon de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

17. Toda otra causal que seiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracién del
Estado.

En tales casos, la Inspeccion Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.
Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendrd el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacion del mismo. Al mismo tiempo podra EPA ingresar al drea de faenay

adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designara una Inspeccidn Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual debera
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas, y para inspeccionar la obra, medir su avance, revisar y aprobar los Estados de
Pago, y en general cautelar los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacion o mejora al proyecto, quien a su vez
expondra el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazara las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista deberd entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacidn de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejara constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucion de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademds de
toda notificacidn oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista debera dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra, a
las instrucciones, ordenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podra objetar las érdenes que se le
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impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante, que
debera enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista debera reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote
en el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, debera estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.

11.8.- El Contratista estd obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista deberd entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y planos del
proyecto a ejecutar, sin autorizacion previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacién de obras para un mejor término, EPA podra requerir y/o
convenir con el contratista la ejecucién de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados. En tales casos se aplicardn los precios unitarios presentados por el Contratista
en la propuesta, cuyo conjunto no podrd exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los
aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo. Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se
podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12.3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberan ser formuladas dentro del
plazo contractual, por escrito y ademds dejando constancia en el Libro de Obra.

12.4.- La EPA podrad efectuar disminuciones de obra sin expresidon de causa, debiendo considerarse los
precios unitarios presentados en la propuesta, lo que no podra exceder del 20% del precio convenido en este
contrato.

12.5.- En casos de urgencia calificada podran ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacion de la
ITO y constancia en el Libro de Obras.
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DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcidn Provisoria y una Recepcién Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista debera comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no
podra seguir ejecutando ningun tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA. Se debe considerar ademas las recepciones a que esté sujeta la obra por parte
de la I. Municipalidad, Direccién de Vialidad, Serviu, servicios publicos y privados, en requerimientos, tiempos
y observaciones.

La Comisidon para la Recepcidn Provisoria de la obra citara al contratista para recibir los trabajos.

En caso que la Comisién determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan
ejecutados en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o
inadecuados, le fijard un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En
ningln caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados
los defectos, la Comision Receptora se reunird nuevamente en terreno, citando al contratista
oportunamente, para verificar la correcta terminacion de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisidn de Recepcidn Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

La Recepcion Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcidon Definitiva.

Para efectos de computar el plazo real ocupado por el contratista se agregardn al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisidon Receptora,
contados desde la fecha de notificacidn de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucién de la Comisién Receptora no serd
computado dentro del plazo real de ejecucion.

Durante el lapso que medie entre la Recepcién Provisoria y la Recepcidon Definitiva, la Empresa Portuaria
Arica usard o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos
los defectos de construccion que presente la obra.
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Una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones, se procedera a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 60 dias desde la Recepcion Provisoria, se procedera a realizar la Recepcién Definitiva,
donde se conformara la comisién y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comision de Recepcién Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defectos
de construccidn o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del cual sera
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacion personal, y
se exigira que este Ultimo repare los defectos a su costa, fijdndole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisidon de Recepcion
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisidon de Recepcidon Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con

cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcién Definitiva de las obras se procederd a efectuar la Liquidacién Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacion se devolverd la boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacidn, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS ZONA DE
RESPALDO”.En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacién de un
banco extranjero mandante o tomador beneficiario.

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracidn
de la obra mas 90 dias) y por la suma equivalente a $ (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la
obra), tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, la garantia sera devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucidn del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacién minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cadigo Civil de Chile.
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EPA podra devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcién provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepcién Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS ZONA DE
RESPALDO”.En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la ratificacién de un
banco extranjero mandante o tomador beneficiario.”

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 90 dias y por la
suma equivalente a $ (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con
sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcién definitiva de la obra, la garantia serd devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccion,
reemplazo, reparacién y reconstruccion de la obra o parte de ella, que antes de la recepcién definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucién de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicara multas en los siguientes casos:

15.1.- Por atraso en la terminacion de la obra.

Si el contratista no hiciere entrega de la terminacion de la Obra dentro del plazo ofertado en la propuesta,
incluidas sus modificaciones, facultara a la ITO, para aplicar multas, de 5 unidades de fomento, por cada dia
de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procedera a la terminacién anticipada del contrato y el cobro
de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

15.2.- Por incumplimiento de las érdenes de la ITO.

Si el Contratista no acatare las 6rdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultard a
la ITO la aplicacion de una multa de 10 unidades de fomento por cada dia que se mantenga en
incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicard una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, seran descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucidn de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacidn del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.
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DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencién de Delitos de |la EPA.

l. Consideraciones Generales.

La Ley N° 20.393 instituyd la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y asociacidn ilicita. En consideracién a lo anterior, la EPA han
implementado un “Modelo de Prevencién de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus deberes de direccion y
supervisiéon, modelo que incluye la relacién de la EP con sus Consultores, Sub-Consultores, agentes,
proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de caracter publico o
privado.

Il. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato seran aplicables las
siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entenderd por tales, toda operacidon que de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

) Modelo de Prevencidon de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comision de
los riesgos de delito sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, asociacion
ilicita y cohecho). La gestidn de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevencion de Delitos.

1. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplird con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacion a realizar para la EPA.
b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten

la comision de los delitos sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
asociacion ilicita y cohecho) por parte de sus propios trabajadores evitando su propia responsabilidad penal
como persona juridica.

) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrird en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.

d) Tomara todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus
trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccién Prohibida.

e) Reportard a la EPA:

i Cualquier violacidn a las leyes o al contrato que se celebre.

ii. Cualquier pago o Transaccién Prohibida.

iii. La efectividad de sus controles de prevencion de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitira de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias serdn de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacion que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o bien
respecto a alguna violacion al MPD.
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V. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccidn y Supervision.

El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demas personal que empleard para la ejecucion
de los servicios objeto de la presente licitacidn, actuaran por cuenta y riesgo de ésta, siempre bajo su deber
de direccion y supervision y bajo su estricta subordinacidon y dependencia laboral, quien le dara las
instrucciones necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se aplicara respecto
de terceros con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por cuenta y riesgo suyo.

V. Procedimiento de denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencién de Delitos (MDP).

El Oferente deberd tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al MPD de
la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefalados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacion de las normas que informa el MPD, tales como la realizacidon de Transacciones Prohibidas
por parte de algun trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias para
esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de la EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencién de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacién y
dependencia.

DECIMO SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter de confidencialidad y reserva de todo cuanto pueda
llegar a su conocimiento, o que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir
relacidn con los negocios o actividades particulares o generales de EPA.

DECIMO OCTAVO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacidn, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, sera
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademas, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su

domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

DECIMO NOVENO: EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXO N°1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA N° 25/2016 FECHA:

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. IDENTIFICACION

1.1 Nombre o Razdn Social
1.2 Nombre de Fantasia
1.3 R.U.T.

1.4 Domicilio

1.5 Ciudad

1.6 Giro Comercial

1.7 Teléfono (s)

1.8 Celular (s)

1.9 Fax

1.10 Correo Electronico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesién

4.Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacion Publica N° 25/2016 relativa a los trabajos de “Suministro e Instalacion Luminarias Zona de
Respaldo” y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en
consideracidn para la presentacion de nuestra oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacidn, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta 'y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y seran integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

. SERVICIO FECHA CARACTERISTICA
'TEM REALIZADO MANDANTE TRABAJO S GENERALES MONTO (3)

Nota: Se debera presentar los documentos que respalden la informacion presentada.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°5
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N° 25/2016
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°6
PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
LICITACION PUBLICA N° 25/2016
El profesional que tendra a su cargo los trabajos en terreno, es el
Sr. de profesion
con una experiencia certificada de afios.
(Se debe adjuntar curriculum vitae y certificado de Titulo Profesional.)
Firma Profesional:
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 7
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 25/2016
La superficie requerida para la instalacion de faenas es de M2.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 8
PROGRAMA DE TRABAJO
LICITACION PUBLICA N° 25/2016

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt
c) Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo debera ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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PROPUESTAS DE PRESUPUESTOS PARA OBRAS DE CAMBIO Y MEJORAMIENTO LUMINARIAS CENTRALES ZONA DE RESPALDO

ITEM DESCRIPCION MARCA P.UNITARIO(§)|  TOTAL(S)
: Suministro e insia!qcién de 32 focos con ampolletas de vapor de
sodio a alta presion
2 |limpieza, aseoyrefirode escombros | seeeeeseeseceeeeeceeeeeeees
Costo Directo S
%GG y Utilidades S
Valor Neto $
19%LV.A. $
TOTAL GENERAL $
ITEM DESCRIPCION MARCA P.UNITARIO(§)|  TOTAL(S)
1 [Suministro e instalacion de 32 focos LED
2 |limpieza, aseoyrefirodeescombros | seeeeeeeeeeesssseseeeees
Costo Directo S
%GG y Utilidades S
Valor Neto $
19%LV.A. $
TOTAL GENERAL $

3 TIEMPO TOTAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (HORAS):

Plazo de Ejecucion:

Adjuntar Carta Gantt.

Nombre Representante Legal

Fecha:

Firma y Timbre Representante Legal
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