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1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante "EPA”, dentro de sus politicas de administracién, ha determinado
efectuar una Licitacion Publica para cotizar los “Trabajos de Conservacién Antepuerto®.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propdsito de regular el proceso de licitacién y
adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la
licitacidn, las que seran complementadas con los Términos de Referencia que correspondan, y formaran parte
integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre la empresa adjudicada y la EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa pablica del estado que, en materia de adquisicién de bienes v
servicios, se rige por su ley organica y por las normas de derecho privado.

2.- TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términas de Referencia que definen las condiciones minimas del servicio, corresponden a las indicadas en
documentacion adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacion.

Previo a la presentacion de la oferta, los oferentes deberdn haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacidn contenidos en estas bases y anexos.

3.- DISPOSICIONES GENERALES:

3.1.- El Contrato seré a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a los Términos de
Referencia del servicio a contratar, ademas se considera que las presentes Bases Administrativas,
Normas Técnicas, leyes y ordenanzas que tengan relacién con el trabajo y reglamentacion interna de la
Empresa Portuaria Arica seran documentos que se incorporaran al Contrato. Los aumentos de obra,
obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se calculardn a precios unitarios.

3.2.- Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se cefiirdn y se regiran, ademads,

por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b)  Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

c) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segun sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

d) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

e) £l Contrato respectivo.

Todos los documentos arriba mencionados formaran parte integrante del contrato derivado de la
adjudicacion de la propuesta.
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3.3.- En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de |a licitacion a través del envio de una
carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.4. Llas ofertas tendran vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.

3.5, Participar en esta Licitacion implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas por
la EPA, reservdndose ésta el derecho a aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
econdmico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningun
tipo de indemnizacidn.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacién, son las siguientes:

Publicacion 29y 30 de agosto 2017

Venta de bases Desde el 29 al 04 de septiembre 2017
Reunidn Técnica y Visita 2 Terreno 05.09.2017 a las 10:00 hrs.

Recepcién de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 08.09.2017
Respuestas a Consultas Hasta el 12.09.2017

Presentacién Ofertas Hasta las 17:00 hrs del 22.09.2017
Apertura Ofertas 10:00 a.m del 25.09.2017

Fecha Estimada Adjudicacidn No antes del 29 de septiembre de 2017.
Fecha Estimada de Firma Contrato e Inicio Obras No antes del 29 de septiembre de 2017.

Todas las consultas deberan enviarse al correo electrénico: licitacion202017@puertoarica.com que indique como
asunto. “Consultas a la Licitacién Puablica No. 20/2017".

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario y/o
otra direccidn.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuardn al correo electrénico o direccién
Informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderdn en una o més “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electronico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizara por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan, después
de haberlas enviado a la direccién y/o direccién de correo electrdnico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendrd como punto de encuentro el recinto Antepuerto de la Empresa Portuaria Arica,
ubicado en Avenida Libertador Simén Bolivar N° 293, Puerta de América, Arica. Los oferentes deberan asistir
con sus respectivos elementos de proteccién personal, es decir, zapatos de seguridad, chaleco reflectante,
casco. La inasistencia podra ser causal de exclusion de |a licitacién.
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5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacion personas naturales y/o juridicas, en adelante llamados contratistas, que
hayan adquirido las presentes Bases, que acrediten experiencia en las materias a contratar ¥ que cumplan
con la documentacion requerida en estas bases.

No podran participar de este proceso de licitacion empresas que mantengan litigios, juicios, reclamaciones,
arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o cualquiera de sus autoridades,
estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podrén participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro oferente o
proponente no impedido.

Ademas, serd requisito indispensable para poder participar en la presente licitacidn, que el oferente no tenga
parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes de Area y el personal de EPA.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

6.1.- Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacién y
presentacion de sus propuestas, serdn de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2.- El precio de estas bases serd la suma de $ 30.000.- (Treinta mil pesos), IVA incluido.

6.3.- Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N* 30638701 del Banco Corpbanca. Conjunto con ello deberad informar a EPA con el
comprobante de depdsito o transferencia y datos de facturacién  al siguiente  e-mail:
licitacion162017@puertoarica.com y retirar las bases en las oficinas de EPA, ubicadas en Avenida Maximo Lira
No.389 - 2do.piso en la ciudad de Arica o solicitarlas al correo sefialado anteriormente.

7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccion de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en los Términos de Referencia adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
Las Propuestas se presentardn expresadas en Pesos Chilenos (3).

Las ofertas serdn incondicionales e irrevocables y deberan ser presentadas en 02 sobres cerrados en la secretaria
de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en calle Maximo Lira No.389 segunda piso, de la
ciudad de Arica, hasta el dia 22 de septiembre de 2017 y hasta las 17:00 hrs. vencido el plazo no se recibiran
ofertas.

Todos los documentos contenidos en dichos sobres deberan entregarse debidamente encarpetados, foliados y
con firma y timbre del Representante Legal de cada Proponente.

%
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Los oferentes deberan presentar su oferta en dos sobres cerrados, conforme se indica a continuacidn vy
conteniendo todos los documentos exigidos en original en fos puntos 8.1 y 8.2 de las presentes bases.

Cada sobre debera venir caratulado en la forma indicada mas abajo, conteniendo los antecedentes en carpetas o
con anillados, sin enmendaduras, borrones ni frases manuscritas.

Sobre N2 1: (Nombre del Proponente)

ANTECDENTES ADMINISTRATIVOS

Seiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacién Pablica N2 20/2017

“TRABAJOS DE CONSERVACION ANTEPUERTD"”
Maximo Lira No.389 - 2° piso

Arica

Sobre N2 2; {Nombre del Proponente)

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacidn Pablica N° 20/2017

“TRABAJOS DE CONSERVACION ANTEPUERTO"
Maximo Lira No.389-22 Piso

Arica

Con posterioridad al acto de apertura no se podra modificar, ni complementar la documentacion presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.

8.1, Sobre ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

A continuacidn, se indica los documentos que cada oferente deberd presentar a la propuests, dentro del
sobre N2 1 “Antecedentes Administrativos”, en el mismo orden siguiente:

8.1.1 Datos de la Empresa:

En formato adjunto {Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado (razén
social, representante legal, fonos, direccidén comercial, etc.)

8.1.1 BIS Copia Factura de |a EPA por la compra de las presentes bases
8.1.2 Carta declaracién de responsabilidad del oferente

Declaracidn del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto {Anexo N° 2).

8.1.3 Antecedentes legales
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El oferente debera presentar:

a) Certificado de vigencia de dicha sociedad con una antigiedad no superior a 60 dias en relacion con la
fecha de entrega de ofertas.

b) Certificado del poder de su representante legal.

8.1.4 Experiencia del oferente

El contratista o el equipo de trabajo deberd acreditar una experiencia minima de 3 afios en este tipo de trahajos,
para lo cual debera incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Debe presentarse una nomina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de la
presente propuesta. Se debera indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucidn y el
Mandante (Anexo N2 3).

8.1.5 Equipo de Trabajo: deber3d sefialar cantidad, especialidades, y quien estard a cargo, nombres y
especialidades y/o profesiones y su experiencia.(Anexo 4)

8.1.6 Subcontrataciones

Para la realizacion de parte del trabajo encomendado, el Oferente podra subcontratar a otra empresa, solo
parte de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes identificatorios de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo serd realizada
por dicha empresa y, adjuntando experiencia de dicha empresa en el tema de acuerdo a formato adjunto
(Anexo N°S5).

La relacion con |la empresa subcontratada sera de exclusiva responsabilidad y administracidn del Oferente.

8.1.7.- Area para Ja Instalacién de Faenas

Indicacidn de la superficie aproximada que requerird para la instalacion de faenas. EPA se reserva el derecho
de entregar la totalidad del drea solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad (Anexo N2 6)

8.1.8.- Programa de Trabajo

E! oferente debera presentar (Anexo N2 7):
a) Programa de trabajo

b) Plazo total de ejecucion.

c) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

8.1.9 Boleta Garantia de seriedad de la Oferta
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El proponente deberd presentar una Boleta Bancaria en Garantiz por la seriedad y cumplimiento de la oferta
presentada, de acuerdo con lo siguiente:

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 100.000.- (cien mil pesos), pagadera a
su sola presentacién, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con glosa “Para garantizar
la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacion Piblica N° 20/2017 “Trabajos de
Conservacion Antepuerto”, y emitida por un Banco con sucursal u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 30.11.2017

DEVOLUCION : EPA podré hacer efectiva esta garant(a si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, madifica o desiste de su oferta o propuesta, o
no asiste al acto de firma de contrato o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decisidn de declarar desierta o adjudicar la licitacién

al Proponente que siga en el orden de evaluacién, EPA procederd a cobrar la Boleta de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo. Sin
embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolverd esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia serd de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reemhaolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacion con esta licitacién y el eventual contrato a que dé
lugar.

8.1.10 Declaracion de Conflicto de Interés (Anexo N° 8)

El oferente debera entregar el Anexo N2 8 debidamente firmado por un Notario.

8.1.11 Declaracion Ley 20.393 {Anexo N° 9)

El oferente debera entregar el Anexo N2 9 debidamente firmado por un Notario.

8.2.  Sobre OFERTA ECONOMICA:

8.2.1. Oferta Econdmica

Las ofertas deberén presentarse conforme a formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N° 10), expresados en pesos
chilenos {$). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esté afecto
el oferente.

Para su formulacidn se considerara lo siguiente:

1

El monto no estard afecto a ningun tipo de reajuste.
- Los costos derivados de la formulacién de la oferta, en que incurra el proponente, serdn de su
cargo, sin dar origen a indemnizacion alguna en caso de ser rechazada su oferta.
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- Se debera sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N° 10

9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibiran al correo electrénico licitacion202017@puertoarica.com, hasta las
18:00 horas del dia 08.09.2017.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por correo electrénico a todos los oferentes, a mas tardar
el dia 12.09.2017.

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccién.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuardn al correo electrdnico o
direccién infarmados al efecto por cada uno de ellos.

EPA no se responsabilizara por la recepcién tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccion y/o correo electrénico indicado por los Proponentes

10.-  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas serdn recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la Licitacidn (numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Maximo Lira Nro. 389, segundo piso.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comisién nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases.

En la opartunidad del acto de apertura, se procedera sdlo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere 1a boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi 1o hiciere quedara excluido de la
propuesta en el misme acto, procediéndose a la devolucion de todos sus antecedentes. Sufrira igual sancidn si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 8.1.9 de las presentes bases.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas, ni
impidan su comparacién con las demds propuestas, Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el acto de
apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisién, sin derecho a reclamao.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes, no
se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas y, sujeto en todo caso a la
condicion de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias habiles siguientes al acto de apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacidn, rectificacién y/o aclaracion de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos, fijando
un plazo para su aclaracién, rectificacion y/o aclaracion.
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Después de 1a revision de los Antecedentes Administrativos, se procedera a la apertura de los sobres o paquetes
sefialados como "Oferta Econdmica", en el mismo orden de apertura.

Efectuadas las aperturas, se suscribird un acta simple con los proponentes presentes y se pondra término al acto.

Con posterioridad al Acto de apertura, la Empresa Portuaria Arica, determinara si cada propuesta cumple
sustancialmente o no, con los requerimientos de los antecedentes de la licitacién, y podra solicitar al o los
oferentes aclaraciones, precisiones y/o complementaciones formales de los antecedentes presentados.

11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluara las ofertas considerando la mejor oferta Técnica, lo que arrojard un puntaje técnico (40%), vy
evaluara las ofertas econdmicas considerando el menor precio, lo que arrojara un puntaje econémico ( 60%),
integranda ambas variables en un puntaje final.

11.1 La evaluacidn Técnica comprendera |a siguiente ponderacion:
i} Programa de Trabajo, enun 25%
ii) Experiencia del oferente, en un 30%
iii} Equipo de trabajo, en un 25%
iv) Plazo de ejecucion, enun 20 %

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econdmicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

12.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

EPA adjudicara la licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacién descrita en el
punto anterior, aunque no sea la de menor valor econdmico, considerando la oferta mas ventajosa para los
intereses de EPA.

La adjudicacién se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato,

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algin o algunos de los items
especificos si asi lo estimara,

En caso de empate en el puntaje, se adjudicara la licitacién a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendrén derecho a
reclamo ni a indemnizacién de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademas, ¢l derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, sin ulterior recurso ni expresion de causa, desestimando la (s) propuestas (s).

Sin perjuicio de ,lo anterior, EPA podra declarar desierta la licitacién sin quedar obligada a expresar causa.

]
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Participar en esta licitacidn, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacién, sera informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta certificada y/o correo electrénico, citdndole a formalizar el contrato respectivo al dia,
lugar y hora para la firma y canje de boletas de garantia.

Ningun acto del adjudicatario obligara en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.

13.- DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacion, no concurriere a la firma del
contrato o no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare los
términos de su oferta econdmica, se le tendra por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA podra cobrar el
documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra adjudicar al proponente que siga en el
orden de conveniencia de La Empresa.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacién.

El Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa prestadora
vy los restantes quedan en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, serd la de inicio de los

trabajos.

15.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO:

En Arica, a , por una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,
del giro denominado, rol unico tributario nimero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don
lvan Andrés Silva Focacci, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N*
389 de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol tnico tributario nimero
, representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de identidad
numero domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato de obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la explotacién, administracidn, conservacion y desarrollo del Puerto de Arica, sus Instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar una obra para los trabajos de conservacion del
Antepuerto.

1.3.- El proyecto se ejecutard de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos de
Especialidades y Memoria de Calculo. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios,
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calculos v planos finales para la ejecucién y conclusion de la obra son de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo vy ejecucién de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucion del “Proyecto de Conservacion
Antepuerto”, en las condiciones expuestas en las Bases Administrativas de la licitacién y los Términos de
Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar |2 obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligdndose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas y experiencia, v de
acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podrad el Contratista subcontratar la Obra o parte de ellz, a
excepcidn si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, o en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- El Contratista realizara la cbra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
términos de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacidon Pablica N2
20/2017 que antecedio a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes y
que forman parte integrante y expresa del presente contrato. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, cdlculos y planos finales para la ejecucién y conclusién de la obra son de responsabilidad
exclusiva del Contratista, v si en la ejecucion de la obra se constata el error, el Contratista debera subsanarlas
sin costo para EPA.

3.2.- En caso que hubiere contradiccion entre los instrumentos aludidos, serd EPA la que sefialara la norma o
disefio técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracion y rectificacidon que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra v por motivos fundados. En tales casos, el precio de 1a Obra se modificarg,
aumentara o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacian que antecedid a este contrato. La modificacidn, aumento o disminucidn no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Sise excede este porcentaje, el exceso debera ser convenido por las partes.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o0 empleo de materiales no considerados no daran
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.
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Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

3.5.- EPA designa a . S .. como administrador de contrato y contraparte técnica por parte de
EPA, vy el Contratista demgna a (aquel ofrecido por el Oferente), para la coordinacion de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. £1 Contratista deberd terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista debera cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado y que hubiere aceptado EPA, el que forma parte integrante del presente contrato.

4.3.- Observaciones. 5i EPA y/o la Inspeccidn Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcion Provisoria o Recepcidn Final, el Contratista deberd subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significard una prorroga del mismo.

4.4.- Prérrogas. Con todo, EPA podréd prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifigue un aumento del precio de la Obra, ni
dard derecho a indemnizacién alguna, Cualquier costo adicional derivado de la prorroga serd de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccién de ningun tipo, a excepcion de los aumentos de obra, obras
extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, los que se calcularan a precios

unitarios. El valor o precio se pagard mediante un solo estado de pago, una vez terminada y recepcionada la
obra por EPA,

5.2.- Ei Estado de pago debera ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas.

5.3.- El ITO aprobard, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicarén en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista deberd hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccion del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacién con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requeriradn los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5.- La no presentacion de dichos certificados impedira la tramitacion del Estado de Pago.
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5.6.- Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y dard curso a dicho
documento para su pago.

El valor sea exento o afecto de impuesto, deberd ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica RUT:
61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

La cancelacién de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte
técnica de EPA dé su aprobacién al estado de pago, para lo cual se deberd presentar los Formularios F-30 y F-
30-1 de Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccion del Trabajo vigente a la fecha de
presentacidn del cobro.

SEXTO: GASTOS

6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sélo queda obligada al pago
del precio pactados en la clausula anterior, y serd obligacidn exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario vy cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2.- Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la clausula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segin
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segun el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos aludidos,
sin perjuicio de canservar el derecho de accionar por los saldos que aun se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro.

Acatar las instrucciones y disposiciones de 1a inspeccién técnica.

¢. Informar oportunamente de todo acto, hecho o accién que en su concepto pudiere afectar los

intereses de EPA,

—_— 8 ——————— .
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d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacidén y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacion de EPA,

f. Para el cumplimiento del contrato, el Contratista debera emplear los horarios de funcionamiento de
EPA, pero deberd evitar toda perturbacién, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA.

g. El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademas, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Serd de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacidn de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccidon de andamios,
puentes y caminos de servicios, la conservacion de los estacados, la contratacion de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

. Todos los materiales que se empleen dehen ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose (a
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estara obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de |a respectiva anotacion en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la 1TO.

j- Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de |z ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacidn con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacion, en materia de sefalizacidn y
mantencién durante la ejecucion de las obras seran de cargo del contratista.

. Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el caracter referencial, en
consecuencia el Contratista debera efectuar sus propias cubicaciones y, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de 1a ejecucion efectiva de las
obras, deberdn ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecisién en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velara por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacion.

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, serd responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cadigo del Trabajo y leyes sociales, de previsidn, de seguros, de enfermedades
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profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista serd responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplira y ejercerd el derecho de informacion y retencion previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo, para lo cual, supervisara el cumplimiento de las ohligaciones
laborales del Contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccidn del Trabajo, para estado de pago mensual.

NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podra retener y descontar del pago del precio de este

contrato las sumas correspondientes y podré repetir en contra del Contratista por aquellos valores que aun se
adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso

fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exentz de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier

causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacidn de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacion
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacion del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, dara derecho a EPA para poner término anticipado, de
pleno derecho v de manera inmediata, al presente contrato, sin necesidad de notificacién judicial, pudiendo
retener el precio devengado hasta por 30 dias contados desde la fecha prevista para el término originalmente

pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista debera responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacion anticipada del contrato.

10.4.- Son causales de terminacién por causa del Contratista las siguientes:
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Interrupcidon y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5 dfas
corridos.
Hurto, malicia o delo de cualquier indole, por personal del Contratista.
Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.
Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30
dias.
Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.
Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del Contratista
o los Subcontratistas.
Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.
Todo perjuicic a la imagen de EPA o se entorpeciere su normal funcionamiento.
La solicitud y/o declaracién de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.
Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a juicio
exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en tiempo v
forma, de acuerdo con lo sefialado en las clausulas precedentes.
Incurrir el Contratista en infraccién laboral, previsional, tributaria, civil o penal.
Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
abligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.
La demora por mas de quince 5 dias corrides en la iniciacién de los trabajos a contar de lz fecha
Entrega de Terreno y firma de este contrato.
La interrupcion o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual o
superior al 28 dias.
La desviacién de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mas con respecto al avance de las
obras consultadas en el programa de trabajo.
Incurrir en multa por retraso en la terminacidn de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus madificaciones.
Toda otra causal que sefiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de {a Administracion del
Estado.

En tales casos, la Inspeccidn Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendra el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liguidacion del mismo. Al mismo tiempo podrd EPA ingresar al drea de faena y
adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designard una Inspeccion Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual deberd
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas, y para inspeccionar la obra, medir su avance, revisar y aprobar los Estados de Pago,
y en general cautelar los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

_— e o o
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11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacién o mejora al proyecto, quien a su vez

expondrd el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazard las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista deberd entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacion de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcicnado por el contratista, en el cual se dejara constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucién de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademas de
toda notificacion oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista deberd dar cumplimiento inmediato, o dentro del plaza que se fije en el Libro de Dbra, a
las instrucciones, 6rdenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podra objetar las drdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante, que
debera enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista debera reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote en
el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, deberd estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.

11.8.- El Contratista estd obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista debera entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia ejecutar,
sin autorizacién previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacion de obras para un mejor término, EPA podrd requerir y/o
convenir con el contratista 1a ejecucién de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados. En tales casos se aplicaran los precios unitarios presentados por el Contratista en
la propuesta, cuyo conjunto no podrd exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los aumentos
de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales na considerados no daran derecho a gastos
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generales ni aumentos de plazo. Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por
parte de EPA aumentos de plazo por estas conceptos.

12.3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberdn ser formuladas dentro del
plazo contractual y por escrito.

12.4.- La EPA podra efectuar disminuciones de obra sin expresion de causa, debiendo considerarse los precios
unitarios presentados en la propuesta, lo que no podra exceder del 20% del precio convenido en este

contrato.

12.5.- En casos de urgencia calificada podran ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacidn de la
ITO y constancia en el Libro de Obras.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcion Provisoria y una Recepcidn Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista debera comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista deberd comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no
podré seguir ejecutando ningun tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA, Se debe considerar ademas las recepciones a que esté sujeta la obra por parte

de la I. Municipalidad, Direccién de Vialidad, Serviu, servicios publicos y privados, en requerimientos, tiempos
y abservaciones.

La Comisién para la Recepcién Provisoria de la obra citara al contratista para recibir los trabajos.

En caso que la Comisién determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan ejecutados
en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o inadecuados, le
fijara un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En ningin caso el
contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo
pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados los defectos, la
Comisién Receptora se reunird nuevamente en terreno, citando al contratista oportunamente, para verificar
la correcta terminacion de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcidn Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo eilo con
cargo a las retenciones y a |as garantias del contrato.

La Recepcion Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcidn Definitiva.

- e e — _________________— ______________}]
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Para efectos de computar el plazo real ocupado por el contratista se agregaran al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisién Receptora,
contados desde la fecha de notificacién de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucion de la Comisién Receptora no serd
computado dentro del plazo real de ejecucion.

Durante el lapso que medie entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcidn Definitiva, |la Empresa Portuaria Arica
usara o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos los
defectos de construccion que presente la obra.

Una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones, se procederd a efectuar la devolucién de fa
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 90 dias desde la Recepcidn Provisoria, se procedera a realizar 1a Recepcidn Definitiva,
donde se conformara la comision y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comisién de Recepcidn Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defectos
de construccion o mala calidad de materiales empleados, emitira el informe respectivo, copia del cual serd
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacion personal, y
se exigird que este Gltimo repare los defectos a su costa, fijandole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comision de Recepcion
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcién Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcion Definitiva de las obras se procedera a efectuar la Liquidacién Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacidn se devolvera la boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEl. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DEL ANTEPUERTO”. En ningln caso el
cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la ratificacién de un banco extranjero mandante o
tomador beneficiario.
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La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracion
de |la obra mas 60 dias) y por la suma equivalente a $ (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la obra),
tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucidn de la Obra, la garantia serd devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucidn del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacion minima de diez dias (10} a su vencimiento, con nueve plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportunc y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademds
de lo anterior, EPA podré pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

EPA podra devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcidn provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepcidn Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantfa Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION ANTEPUERTO”. En ningun caso

el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de un banco extranjero mandante o
tomador beneficiario.”

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 120 dias y por la
suma equivalente a $ {valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con

sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcién definitiva de la obra, la garantfa serd devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccién,
reemplazo, reparacién y reconstruccion de la obra o parte de ella, que antes de la recepcion definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucién de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Codigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicard multas en los siguientes casos:

15.1.- Por atraso en la terminacion de la obra.

Si el contratista no cumpliere con terminar la Obra en la forma, oportunidad y cantidad comprometida en la
propuesta o contrato, incluidas sus modificaciones, facultara a la ITQ, para aplicar multas, de 5 unidades de
fomento, por cada dia de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procedera a la terminacidn anticipada del contrato y el cobro
de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.
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15.2.- Por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO.
Si el Contratista no acatare las 6rdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultard a la
ITO la aplicacion de una multa de 10 unidades de fomento por cada dia que se mantenga en incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato
En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica

aplicara una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, serdn descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucion de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales gue la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacidn del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, par los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencidn de Delitos de la EPA.

1. Consideraciones Generales.

La Ley N° 20.393 instituyd la responsabilidad penal de las personas jurldicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptacidn. En consideracidn a lo anterior, la EPA han
implementado un “Modelo de Prevencién de Delitos” {MPD}, en cumplimiento de sus deberes de direccion y
supervision, modelo que incluye la relacion de la EP con sus Consultores, Sub-Consultores, agentes,

proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de cardcter piblico o
privado.

. Befiniciones.

Ademids de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato serdn aplicables las
siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entendera por tales, toda operacion que de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

c) Modelo de Prevencién de Delitos {(MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comisidn de los
riesgos de delito sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptacion y
cohecho). La gestidn de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevencion de Delitos.

. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplird con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacion a realizar para la EPA,
b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la

comision de los delitos sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
receptacion y cohecho) por parte de sus propios trabajadores evitando su propia responsabilidad penal como
persona juridica.
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c) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrird en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.
d) Tomara todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus

trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccidn Prohibida.

e) Reportaré a la EPA:

i Cualquier violacion a las leyes o al contrato gue se celebre.

i, Cualquier pago o Transaccion Prohibida.

iil. La efectividad de sus controles de prevencion de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitira de acuerdo a los requerimientos de |a EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorfas independientes otorgando completo acceso a los registros en relacion al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias seran de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacion que lleve adelante la EPA ante el

conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacion de pagos o Transacciones Prohibidas o bien respecto
a alguna violacién al MPD,

Iv. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccidn y Supervisién.

El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demas personal que empleara para la ejecucién de
los servicios objeto de la presente licitacién, actuaran por cuenta y riesgo de ésta, siempre bajo su deber de
direccion y supervision y bajo su estricta subordinacion y dependencia laboral, quien le daré las instrucciones
necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se aplicard respecto de terceros
con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuardn por cuenta y riesgo suyo.

V. Procedimiento de denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencion de Delitos (MDP).

El Oferente deberd tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al MPD de
la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20,393,

Ante la violacidn de las normas que informa el MPD, tales como la realizacidn de Transacciones Prohibidas
por parte de algun trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias para
esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de |a EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencién de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma

independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacién y
dependencia.

DECIMO SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter de confidencialidad y reserva de todo cuanto pueda
llegar a su conocimiento, o que pueda tener acceso en forma directa o indirecta vy que diga ¢ pueda decir
relacidn con los negocios o actividades particulares o generales de EPA.

DECIMO OCTAVO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacion, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, serd
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

e ————
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Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademas, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su
domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

DECIMO NOVENO EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXON"1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA N° 20/2017 | FECHA:

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. |DENTIFICACION

1.1 Nombre o Razén Social
1.2 Nombre de Fantasia
1.3 R.UT.

1.4 Domicilio

1.5 Ciudad

1.6 Giro Comercial

1.7 Teléfono (s)

1.8 Celular {s)

19 Fax

1.10 Correo Electrénico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesion

4.Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

- ___
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacion Publica N°® 20/2017 relativa a los trabajos del “Trabajos de Conservacion” y que, habiendo obtenido

las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en consideracion para la presentacion de nuestra
oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacion, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa

Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y serdn integramente respetadas,

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijard
domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

Fecha:

———— e — i et e e
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ANEXO N° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
TEm REALIZADO MANDANTE TRABAJO GENERALES JLLCIE

Nota: Se deberd presentar los documentos que respalden {a informacion presentada.

Nombre Representante Legal firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e
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ANEXO N° 4
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e e
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ANEXO N°5
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N* 20/2017
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 6
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 20/2017
La superficie requerida para la instalacion de faenas es de M2.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 7
PROGRAMA DE TRABAIO
LICITACION PUBLICA N* 20/2017

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt
¢} Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corrides, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo debera ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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ANEXO N2 B
DECLARACION JURADA
Por la presente, Y0 ....cvicriccncsmncereanee €l cocvcrreeernee. BN M calidad de representante legal de la

sociedad .........cveereveree. RUTuuceuneee.. declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacion con los funcionarios directivos de la Empresa Portuaria
Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b} del articulo
54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni

con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital; vy,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraceidn a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencion del principio de
probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los artliculos 62 de la ley N2 18.575, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE

A SRR R e e IS e ==  ———— = =~ — ]
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ANEXO N2 9

“E| proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la
prestacion de los servicios deberd ser en todo momento ajustado a la ley N2 20.393, particularmente en lo
relativo a la normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendra responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracion de la
normativa antes mencionada,

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes que provengan directa o
indirectamente de Empresa Portuaria Arica, o a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacion de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modao, el proveedor o prestador de servicios debera evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacion o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que canstituyan la realizacidn de actos ilegitimos o

improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccion, el proveedor o prestador de
servicios estara autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefialados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacion de la cual tome conocimiento, y que podria resultar en una utilizacion
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios deberad velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacion con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacidén o vinculacion con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algin acto de los sefialados, deberd
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son esenciales,
por lo cual el incumplimiento respectivo sera considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE
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ANEXO N° 10
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD |P. UNITARIO| P.TOTAL
1 |instalacion de faenas GL. 1,00
A |Restauracion Bafios
2 |Retiro de elementos y demoliciones GL. 1,00
3 |Limpieza, refuerzos e insertos GL. 1,00
4 |Zocalo hormigon armado H30 M3
5 |Revestimientos
5.1 |Esquema de pintura muros interiares M2
5.2 |Esquema de pintura muros exteriores 2
5.3 |Ceramica muros M2
5.4 |Ceramica pisos M2
B |Obras Adicionales
6 |Baliza N° 1,00
7 |Luces exteriores edificio de vigilancia GL. 1,00
8 |Citofono acceso peatonal N° 1,00
9 |Aseoyentrega GL. 1,00
COSTQ DIRECTO
GG Y UTILIDADES
VALOR NETO
19% IVA
VALOR TOTAL
Plazo de Ejecucidn:
Adjuntar Carta Gantt.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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