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1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, dentro de sus politicas de administracion, ha determinado
efectuar una Licitacion Publica para contratar los trabajos para la “Construccién Oficina Puerto Arica”.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propdsito de regular el proceso de licitacién y
adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la
licitacion, las que seran complementadas con los Términos de Referencia que correspondan, y formaran parte
integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre la empresa adjudicada y la EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que, en materia de adquisicién de bienes y
servicios, se rige por su ley organica y por las normas de derecho privado.

2.- TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia que definen las condiciones minimas del servicio, corresponden a las indicadas en
documentacidn adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacién.

Previo a la presentacion de la oferta, [os oferentes deberdn haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacidn contenidos en estas bases y anexos.

3.- DISPOSICIONES GENERALES:

3.1.- E| Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a los Términos de
Referencia del servicio a contratar, ademas se considera que las presentes Bases Administrativas,
Normas Técnicas, leyes y ordenanzas que tengan relacidn con el trabajo y reglamentacién interna de |a
Empresa Portuaria Arica seran documentos que se incorporardn al Contrato. Los aumentos de obra,
obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se calculardn a precios unitarios.

3.2.- Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se cefiiran y se regirdn, ademas,

por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b)  Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas.

c) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segun sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

d) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

e) El Contrato respectivo.

Todos los documentos mencionados anteriormente formaran parte integrante del contrato derivado
de la adjudicacién de la propuesta.
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3.3.- En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacién a través del envio de una
carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.4. Las ofertas tendran vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de |a fecha de apertura de las
propuestas.

3.5. Participar en esta Licitacidn implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas por
la EPA, reservandose ésta el derecho a aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
econdmico para con los intereses de Ia EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningdn
tipo de indemnizacion.

4.- CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacidn, son las siguientes:

Publicacidn 13 y 14 de febrero de 2018

Venta de bases 13.02.2018 al 16.02.2018

Reunién Técnica y Visita a Terreno 20.02.2018 a las 11:00 hrs.

Recepcién de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 22.02.2018
Respuestas a Consultas Hasta el 26.02.2018

Presentacion Ofertas y apertura de ofertas Hasta las 17:00 hrs del 15.03.2018

Fecha Estimada Adjudicacién No antes del 23 de marzo de 2018.

Fecha Estimada de Firma Contrato e Inicio Obras No antes del 23 de marzo de 2018.

Todas las consultas deberdn enviarse al correo electrdnico: licitacion032018@puertoarica.com gue indique como
asunto. “Consultas a la Licitacién Publica No. 03/2018".

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario y/o
otra direccidn.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuaran al correo electrénico o direccion
informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderan en una o mas “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electronico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizara por la recepcion tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan, después
de haberlas enviado a la direccién y/o direccién de correo electrénico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendrd como punto de encuentro la secretaria de Empresa Portuaria Arica, ubicada en
Méximo Lira #389-2° piso, Arica. Los oferentes deberan asistir con sus respectivos elementos de proteccidn
personal, es decir, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, casco. La inasistencia podrad ser causal de
exclusion de 1a licitacion.

—_—e—
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5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacién personas naturales y/o juridicas, en adelante llamados contratistas, que
hayan adquirido las presentes Bases, que acrediten experiencia en las materias a contratar y que cumplan
con la documentacién requerida en estas bases,

No podran participar de este proceso de licitacion empresas que mantengan litigios, juicios, reclamaciones,
arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o cualquiera de sus autoridades,
estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podrén participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcantratista de otro oferente o
proponente no impedido.

Ademds, sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitacién, que el oferente no tenga
parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes de Area y el personal de EPA.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

6.1.- Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacion y
presentacidn de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2.- El precio de estas bases sera la suma de $ 30.000.- (Treinta mil pesos), IVA incluido.

6.3.- Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N° 30638701 del Banco Corpbanca. Conjunto con ello deberd informar a EPA con el
comprobante de depdsitc o transferencia y datos de facturacion al  siguiente  e-mail:
licitacion032018@ puertoarica.com y retirar las bases en las oficinas de EPA, ubicadas en Avenida Maximo Lira
No.389 — 2do.piso en la ciudad de Arica o solicitarlas al correo sefialado anteriormente.

7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccidn de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en los Términos de Referencia adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las Propuestas se presentaran expresadas en Pesos Chilenos ($).

Las ofertas serdn incondicionales e irrevocables y deberan ser presentadas en 02 sobres cerrados en la secretaria
de la Gerencia General de |a Empresa Portuaria Arica, ubicada en calle Maximo Lira No.389 segundo piso, de la

ciudad de Arica, hasta el dia 28 de febrero de 2018 y hasta las 17:00 hrs. vencido el plazo no se recibiran ofertas.

Todos los documentos contenidos en dichos sobres deberdn entregarse debidamente encarpetados, foliados y
con firmay timbre del Representante Legal de cada Proponente.

e —
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Los oferentes deberdn presentar su oferta en dos sobres cerrados, conforme se indica a continuacién y
conteniendo todos los documentos exigidos en original en los puntos 8.1 v 8.2 de las presentes bases.

Cada sobre debera venir caratulado en la forma indicada mas abajo, conteniendo los antecedentes en carpetas o
can anillados, sin enmendaduras, borrones ni frases manuscritas.

Sobre N2 1: {Nombre del Proponente)

ANTECDENTES ADMINISTRATIVOS

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacién Ptblica N2 03/2018

“Habilitacién Oficinas Administrativas Puerto Arica”
M:ximo Lira No.389 - 2° piso

Arica

Sobre N2 2: {Nombre del Proponente)

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacién Publica N° 03/2018

“Habilitacién Oficinas Administrativas Puerto Arica”
Maximo Lira No.389-22 Piso

Arica

Con posterioridad al acto de apertura no se podrd modificar, ni complementar la documentacién presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.

8.1. Sobre ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

A continuacidn, se indica los documentos que cada oferente debera presentar a la propuesta, dentro del
sobre N2 1 “Antecedentes Administrativos”, en el mismo orden siguiente:

8.1.1 Datos de la Empresa:

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado (razén
social,rut, representante legal, rut del representante legal, fonos, direccién comercial, etc.)

8.1.2 Carta declaracién de responsabilidad del oferente

Declaracién del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto {Anexo N° 2).

8.1.3 Antecedentes legales
El oferente deberé presentar:

—
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3) Certificada de vigencia de la sociedad con una antigiedad no superior a 60 dias en relacién con la fecha
de entrega de ofertas.

b} Certificado de vigencia del poder de su representante legal.
8.1.4 Experiencia del oferente

El contratista o el equipo de trabajo debera acreditar una experiencia minima de 3 afos en este tipo de trabajos,
para lo cual debera incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Debe presentarse una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de la
presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién y el
Mandante (Anexo N¢ 3).

8.1.5 Equipo de Trabajo: deberad sefialar cantidad, especialidades, y quien estara a cargo, nombres y
especialidades y/o profesiones y su experiencia. {Anexo 4)

8.1.6 Subcontrataciones

Para la realizacion de parte del trabajo encomendado, el Oferente podra subcontratar a otra empresa, solo
parte de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes identificatorios de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo sera realizada
por dicha empresa y, adjuntando experiencia de dicha empresa en el tema de acuerdo a formato adjunto.
{Anexo N°5).

La relacidn con la empresa subcontratada sera de exclusiva responsabilidad y administracién del Oferente,
8.1.7.- Programa de Trabajo

El oferente debera presentar (Anexa N2 6):

a) Programa de trabajo

b} Plazo total de ejecucién.

¢) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dfas corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

8.1.8 Boleta Garantia de seriedad de la Oferta

E! proponente debera presentar una Boleta Bancaria en Garant(a por la seriedad y cumplimiento de la oferta
presentada, de acuerdo con la siguiente;

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 100.000.- (cien mil pesos), pagadera a
su sola presentacion, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con la glosa “Para
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garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Piblica N° 03/2018
Construccion Oficina Puerto Arica”, y emitida por un Banco con sucursal u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 30.04.2018

DEVOLUCION : EPA podré hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta, o
no asiste al acto de firma de contrato o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decision de declarar desierta o adjudicar la licitacién
al Proponente que siga en el orden de evaluacién, EPA procedera a cobrar la Boleta de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta serd devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo. Sin
embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolverd esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de |a garantia sera de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reembolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacidn con esta licitacién y el eventual contrato a que dé
lugar.

8.1.9 Declaracion de Conflicto de Interés (Anexo N° 7)

El oferente deberd entregar el Anexo N2 7 debidamente firmado ante notario.

8.1.10 Declaracién Ley 20.393 (Anexo N”® 8)

El oferente deberé entregar el Anexo N2 8 debidamente firmado ante notario.

8.1.11 Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestion de Prevencién de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Contratistas” (Anexo N° 9)

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto.

8.2,  Sobre OFERTA ECONOMICA:

8.2.1. Oferta Econémica

Las ofertas deberan presentarse conforme a formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N° 10), expresados en pesos
chilenos {$). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esté afecto
el oferente.

Para su formulacion se considerara lo siguiente:
- El monto no estara afecto a ningln tipo de reajuste.

- Los costos derivados de |a formulacion de la oferta, en que incurra el proponente, serén de su
cargp, sin dar origen a indemnizacion alguna en caso de rechazarse su oferta.
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9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibiran al correo electrénico licitacion032018@puertoarica.com, hasta las
18:00 horas del dia 15.02.2018 Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se hardn por correo electrénico a
todos los oferentes, a mas tardar el dia 19.02.2018

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por correo electronico a todos los oferentes, a mas tardar
el dia 26.02.2018.

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccién.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuarin al correo electrénico o
direccidn informados al efecto por cada uno de ellos.

EPA no se responsabilizara por la recepcidn tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccién y/o correo electrénico indicado por los Proponentes.

10.-  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran recibidas hasta el dfa y hora indicada en el cronograma de la Licitacién {numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Mdximo Lira Nro. 389, segunda piso.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comision nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases.

En la oportunidad del acto de apertura, se procedera sdlo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedara excluido de la
propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolucion de todos sus antecedentes. Sufrira igual sancidn si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 8.1.8 de las presentes bases.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas, ni
Impidan su comparacion con las demas propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el acto de
apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisidn, sin derecho a reclamo.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes, no
se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacidn de las propuestas y, sujeto en todo caso a la
condicién de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias hébiles siguientes al acto de apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacién, rectificacién y/o aclaracion de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos, fijando
un plazo para su aclaracion, rectificacion y/o aclaracion.

e ——
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Después de |a revisién de los Antecedentes Administrativos, se procederd a la apertura de los sobres o paquetes
sefialados como "Oferta Econémica”, en el mismo orden de apertura.

Efectuadas [as aperturas, se suscribira un acta simple con los proponentes presentes y se pondra término al acto.

Con posterioridad al Acto de apertura, la Empresa Portuaria Arica, determinard si cada propuesta cumple
sustancialmente o no, con los requerimientas de los antecedentes de la licitacidn, y podra solicitar al o los
oferentes aclaraciones, precisiones y/o complementaciones formales de los antecedentes presentados.

11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluara las ofertas considerando la mejor oferta Técnica, lo que arrojard un puntaje técnico (40%), y
evaluaré las ofertas econdmicas considerando el menor precio, lo que arrojard un puntaje econémico { 60%),
integrando ambas variables en un puntaje final.

11.1 La evaluacion Técnica comprender3 la siguiente ponderacion:
i} Programa de Trabajo, enun 20%
iij Experiencia de! oferente, en un 30%
i) Equipo de trabajo, en un 20%
iv) Plazo de ejecucion, enun 30 %

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econémicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

12.- ADJUDICACION DE LA LICITACION

EPA adjudicara la licitacion a |a oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacién descrita en el
punto anterior, aunque no sea la de menor valor econdmico, considerando la oferta mas ventajosa para los
intereses de EPA.

La adjudicacidn se comunicard por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algun o algunos de los ltems
especificos si asi lo estimara.

En caso de empate en el puntaje, se adjudicara la licitacidn a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendran derecho a
reclamo ni a indemnizacidn de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademds, el derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, sin ulterior recurso ni expresidn de causa, desestimando la (s) propuestas (s).

Sin perjuicio de ,lo anterior, EPA podra declarar desierta la licitacion sin quedar obligada a expresar causa.
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Participar en esta licitacidn, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacion, sera informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta, citdndole a formalizar el contrato respectivo el dia, fugar y hora para la firma y canje
de boletas de garantia.

Ningtin acto del adjudicatario obligara en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.
13.- DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacién, no concurriere a la firma del
contrato o no canjeare |a boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrata, o modificare los
términos de su oferta economica, se le tendra por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA podra cobrar el
documento de garantia de seriedad de |a oferta. Asimismo, EPA podrd adjudicar al proponente que siga en el
orden de conveniencia de La Empresa.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacidn.

El Contrato se firmara en 3 {tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa contratita
v los restantes quedan en poder de |la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, serd la de inicio de los
trabajos.

15.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO:

En Arica, a por una parte, EVIPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho ptiblico,
del giro denominado, rol unico tributario numero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don
lvin Andrés Silva Focacei, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N°
389 de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otrs, , rol unico tributario nimero
, representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de identidad
numero domiciliado en , 5& ha convenido el siguiente contrato de obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la explotacién, administracién, conservacidn y desarrollo del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar una obra para la Construccién Oficina Puerto
Arica.

1.3.- El proyecto se ejecutard de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos de
Especialidades y Memoria de Célculo. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios,

- O QO O O - O 0 00 000 0 0 0 0 0
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cdlculos y planos finales para la ejecucion y conclusidn de la obra son de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucién de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién del “Construccidon Oficina Puerto
Arica”, en las condiciones expuestas en las Bases Administrativas de la licitacidn y los Términos de Referencia
y/o Especificaciones Técnicas.

2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligdndose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas y experiencia, y de
acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Qbras.

2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningan titulo, salvo situacion excepcional, en beneficic de la obra y que autorice EPA, a su solo vy exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podra el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcidn si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, 0 en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- El Contratista realizara la obra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
teérminos de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacidn Pablica N®
03/2018 que antecedid a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes y
que forman parte integrante y expresa del presente contrato. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, cdlculos y planos finales para la ejecucidn y conclusidn de la obra son de responsabilidad
exclusiva del Contratista, y si en la ejecucion de la obra se constata el error, el Contratista deberd subsanarlas
sin costo para EPA,

3.2.- En caso que hubiere contradiccidn entre los instrumentos aludidos, serd EPA la que sefialara la norma o
disefio técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracién y rectificacién que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en hien de la Obra y por mativos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificard,
aumentard o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacion que antecedid a este contrato. La madificacion, aumento o disminucién no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Si se excede este porcentaje, el exceso debera ser convenido por las partes.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no dardn
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

= == =
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Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

3.5.- EPA designa a.....c.ocncviseniverennene., €OMO  administrador de contrato y contraparte técnica por parte de
EPA, y el Contratista designa a (ague! ofrecido por el Oferente), para la coordinacidon de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. El Contratista debera terminar y concluir la obra en {(aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de |a fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado |la entrega del terreno.

4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista debera cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado y que hubiere aceptado EPA, el que forma parte integrante del presente contrato.

4.3.- Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccidn Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcidn Provisoria o Recepcidn Final, el Contratista debera subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significara una prorroga del mismo.

4.4.- Prorrogas. Con todo, EPA podra prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de |a Obra, ni
dard derecho a indemnizacion alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prdrroga serd de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccin de ninglin tipo, a excepcién de los aumentos de obra, obras
extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, los que se calcularan a precios
unitarios. El valor o precio se pagara mediante un solo estado de pago, una vez terminada y recepcionada la
obra por EPA.

5.2.- El Estado de pago debera ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas.

5.3.- El ITO aprobard, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazari
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicardn en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato,

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista debera hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccion del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacién con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requeriran los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5.- La no presentacion de dichos certificados impedira la tramitacién del Estado de Pago.

__ . .. |
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5.6.- Una vez que la ITC apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignade por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y dard curso a dicho
documento para su pago.

El valor sea exento o afecto de impuesto, deberd ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica RUT:
61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

La cancelacidn de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que |a contraparte
técnica de EPA dé su aprobacién al estado de pago, para lo cual se deberd presentar los Formularios F-30 y F-
30-1 de Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccién del Trabajo vigente a la fecha de
presentacion del cobro.

SEXTO: GASTOS

6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sélo queda ohligada al pago
del precio pactados en la cldusula anterior, y sera cbligacién exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2.- Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto gue la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus cbligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cldusula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segun
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro de! plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segin el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montas aludidos,
sin perjuicio de conserver el derecho de accionar por los saldos que aiin se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro.

Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccidn técnica.

c. Informar oportunamente de todo acto, hecho o accidn que en su concepto pudiere afectar los

intereses de EPA.

s ——————  — —  —— ——— . ————— — — — —
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d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones labarales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacion y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin |a expresa autorizacién de EPA.

f. Para el cumplimiento del contrato, el Contratista debera emplear los horarios de funcionamiento de
EPA, pero debera evitar toda perturbacion, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA,

g. El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademds, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
berdn ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Serd de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacidn de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccidon de andamios,
puentes y caminos de servicios, la conservacion de los estacados, la contratacién de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

i. Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose la
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estard obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacién en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales 0 equipos que hayan sido objetados por fa ITO.

j- Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de ios trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacién con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacidn, en materia de sefializacién y
mantencion durante la ejecucién de las obras seran de cargo del contratista.

. Llas cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el cardcter referencial, en
consecuencia el Contratista deberd efectuar sus propias cubicaciones vy, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucion efectiva de las
obras, deberan ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecisién en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velara por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA auterice dicha
subcontratacion.

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, sera responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes sociales, de previsién, de seguros, de enfermedades

_—ee— e ———e——
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profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista sera responsable en forma exclusiva del page oportuno de [as
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplira y ejercera el derecho de informacién y retencidn previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cddigo del Trabajo, para lo cual, supervisard el cumplimiento de las ebligaciones
laborales del Contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccién del Trabajo, para estado de pago mensual,

NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podré retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podra repetir en contra del Contratista por aquellos valores que adn se
adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacién
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comdn acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacién del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, dard derecho a EPA para poner término anticipado, de
pleno derecho y de manera inmediata, al presente contrato, sin necesidad de notificacion judicial, pudiendo
retener el precio devengado hasta por 30 dfas contados desde la fecha prevista para el términe originalmente

pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista debera responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacion anticipada de) contrato.

10.4.- Son causales de terminacién por causa del Contratista las siguientes:

e ———
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Interrupcidn y/o abandano del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5 dias
corridos.

Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.
Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30
dias.

Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.

Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del persenal dependiente del Contratista
o los Subcontratistas.

Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

Todo perjuicio a la imagen de EPA o se entorpeciere su normal funcionamienta.

La solicitud y/o declaracion de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a juicio
exclusivo de ésta, hagan temer por |a seguridad en el cumplimiento de sus compromisas en tiempo y
forma, de acuerdo con [o sefialado en las cldusulas precedentes.

Incurrir el Contratista en infraccidon laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacién de los trabajos a contar de la fecha Entrega de
Terreno y firma de este contrato.

La interrupcion o paralizacidon acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual o
superior al 28 dias.

La desviacién de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mas con respecto al avance de las
obras consultadas en el programa de trabajo.

Incurrir en multa por retraso en [a terminacion de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

Toda otra causal que sefiale Ia ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracidn del
Estado.

Incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones o condiciones esenciales que
impone el Contrato, entendiéndose que hay incumplimiento de una obligacidn no sdlo cuando ésta
no se ejecuta, sino también cuando se ejecuta en forma incompleta, tardia o en forma diferente a la
convenida.

Por dltimo, EPA podra poner término unilateral anticipado al contrato, sin expresion de causa, en cualquier
momento, con la obligacién de pagar el precio proporcional al avance del trabajo prestado, sin derecho a
reclamo por el Contratista.

En tales casas, la Inspeccion Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendrd el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacion del mismo. Al mismo tiempo podra EPA ingresar al area de faena y
adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

e
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DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designard una Inspeccién Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual debera
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a los Términos de Referencia y
Especificaciones Técnicas, y para inspeccionar la abra, medir su avance, revisar y aprobar los Estados de Pago,
y en general cautelar los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacién o mejora al proyecto, quien a su vez
expondra el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizard o
rechazara las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista deberd entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacién de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendrd bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejard constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucidn de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademas de
toda notificacion oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista debera dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Qbra, a
las instrucciones, érdenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podrd objetar las drdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccion, mediante carta dirigida al Mandante, que
debera enviar dentro de los dos dlas siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista deberd reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que |a orden se anote en
el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a Ia Empresa Portuaria Arica, debera estar fundada en
anotaciones en el Libro de Qbra.

11.8.- El Contratista estd obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista debera entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
¥ contrato.
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DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- Ef Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia ejecutar,
sin autorizacion previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacion de obras para un mejor término, EPA podrad requerir y/o
convenir con el contratista [a ejecucidn de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no cansiderados. En tales casos se aplicaran los precios unitarios presentados por el Contratista en
la propuesta, cuyo conjunto no podra exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los aumentos
de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran derecho a gastos
generales ni aumentos de plazo. Por excepcion, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por
parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12 3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberan ser formuladas dentro del
plazo contractual y por escrito.

12.4.- La EPA podrd efectuar disminuciones de obra sin expresion de causa, debiendo considerarse los precios
unitarios presentados en la propuesta, lo que no podra exceder del 20% del precio convenido en este
contrato.

12.5.- En casos de urgencia calificada podrén ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacién de la
ITO.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:
La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcidn Provisoria y una Recepcidn Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista deberd comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no
podra seguir ejecutando ningln tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA. Se debe considerar ademas las recepciones a que esté sujeta la obra por parte
de la |. Municipalidad, Direccién de Vialidad, Serviu, servicios publicos y privados, en requerimientos, tiempos
y observaciones.

La Comisidn para la Recepcidn Provisoria de la obra citara al contratista para recibir los trabajos.

En caso que |la Comision determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan ejecutados
en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o inadecuados, le
fijard un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En ningan caso el
contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo
pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados los defectos, la
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Comision Receptora se reunira nuevamente en terreno, citando al contratista oportunamente, para verificar
la correcta terminacion de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcidn Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantfas del contrato.

La Recepcién Provisoria se efectuara una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcion Definitiva.

Para efectos de computar el plazo real ocupado por el contratista se agregaran al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisidn Receptora,
contados desde la fecha de notificacién de dichas cbservaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucién de la Comisién Receptora no sera
computado dentro del plazo real de ejecucidn.

Durante el lapso que medie entre la Recepcion Provisoria y la Recepcién Definitiva, la Empresa Portuaria Arica
usard o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos los
defectos de construccion que presente la obra.

Una vez realizada la Recepcidn Provisoria sin observaciones, se procederd a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantfa por la Correcta
Ejecucidn de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 120 dias desde |a Recepcién Provisoria, se procederd a realizar la Recepcion
Definitiva, donde se conformara la comisidn y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comisidn de Recepcidn Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defactos
de construccidn o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del cual sera
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacion personal, y
se exigird que este Ultimo repare los defectos a su costa, fijandole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisién de Recepcién
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcién Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a [a Recepcién Definitiva de las obras se procederd a efectuar la Liquidacién Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liguidacidn se develvera la boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras.

e ——
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DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HABILITACION OFICNAS ADMINISTRATIVAS PUERTO ARICA”,
En ningln caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacién de un banco extranjero
mandante o tomador beneficiario.

La boleta sera nominativa a faver de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de {plazo de duracién
de la obra mas 60 dias) y por la suma equivalente a $ (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la obra),
tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucién de la Obra, |la garantia sera devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucion del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacidén minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podrd hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacion por perjuicios de acuerdo con lo dispuesta en el articulo 1543
del Codigo Civi! de Chile.

EPA podra devolver la holeta de garantia, una vez verificada la recepcidn provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucidn de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepcion Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION OFICINA PUERTO ARICA”. En ningun caso
el cobro de esta boleta de garantfa quedara sometida a la ratificacion de un banco extranjero mandante o
tomador beneficiario.”

La boleta sera nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 150 dias y por la
suma equivalente a $ (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con
sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado 1a recepcion definitiva de la obra, la garantia sera devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva [a garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccidn,
reemplazo, reparacién y reconstruccidén de la obra o parte de ella, que antes de la recepcidn definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucion de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademds
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicard multas en los siguientes casos:
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15.1.- Por atraso en la terminacién de |la abra.

Si el contratista no cumpliere con terminar la obra en |a forma, oportunidad y cantidad comprometida en la
propuesta ¢ contrato, incluidas sus modificaciones, facultara a la ITO, para aplicar multas, de 5 unidades de
fomento, por cada dia de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicha monto, se procederé a la terminacion anticipada del contrato v el cobro
de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

15.2.- Por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO.
5i el Contratista no acatare las drdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se e fije, facultara a fa
ITO la aplicacién de una multa de 10 unidades de fomento por cada dia que se mantenga en incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicard una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, serdn descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucién de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacion del registro de
contratista de |a Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencion de Delitos de la EPA.

I Consideraciones Generales.

La Ley N* 20.393 instituyd la responsabilidad penal de las personas jurldicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptacidn. En consideracién a lo anterior, la EPA han
implementado un “Modelo de Prevencidn de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus deberes de direccidon y
supervision, modelo que incluye la relacién de la EP con sus Consultores, Sub-Consultores, agentes,
proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de carcter publico o
privado.

. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato serdn aplicables las
siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entenderd por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entenderd por tales, toda operacién gue de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

c) Modelo de Prevencion de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comisidn de los
riesgos de delito sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptacion y
cohecho). La gestion de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevencidn de Delitos.

_— - ————
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Il Declaraciones y Representaciones.

Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplira con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacidn a realizar para la EPA.

b} Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten la
comision de los delitos sefalados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo,
receptacion y cohecho) por parte de sus propios trabajadores evitando su propia responsabilidad penal como
persona juridica.

c) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrird en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccion Prohibida.
d) Tomara todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus

trabajadores o dependientes, y sus sub-Cansultores, incurrirdn en alguna Transaccidn Prohibida.

e) Reportard a la EPA:

i. Cualquier violacidn a las leyes o al contrato que se celebre,

iil. Cualquier pago o Transaccion Prohibida.

iii, La efectividad de sus controles de prevencidn de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitira de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias seran de cargo de la EPA.

E) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacidn que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o bien respecto
a alguna violacién al MPD.

v, Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccién y Supervisidn,

El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demas personal que empleara para la ejecucién de
los servicios objeto de |a presente licitacion, actuardn por cuenta y riesgo de ésta, siempre bajo su deber de
direccidn y supervision y bajo su estricta subordinacién y dependencia laboral, quien le dara las instrucciones
necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se aplicard respecto de terceros
con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por cuenta y riesgo suyo.

V. Procedimiento de denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencion de Delitos (MDP).

El Oferente deberd tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria a! MPD de
la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacidn de las normas que informa el MPD, tales como la realizacién de Transacciones Prohibidas
por parte de algin trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias para
esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de |a EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencién de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacidn y
dependencia.

=== = assae == —————— )
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DECIMO SEPTIMO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter de confidencialidad y reserva de todo cuanto pueda
llegar a su conocimiento, © que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir
relacidn con los negocios o actividades particulares o generales de EPA.

DECIMO OCTAVO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacién, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, sera
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademas, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su

domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

DECIMO NOVENO EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.

Bases Administrativas
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ANEXON°1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

r PROPUESTA PUBLICA N° 03/2018 FECHA:

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. IDENTIFICACION

1.1 Nombre o Razdn Social
1.2 Nombre de Fantasia
13 R.UT.

1.4 Domicilio

1.5 Ciudad

1.6 Giro Comercial

1.7 Teléfono (s)

1.8 Celular(s)

19 Fax

1.10 Correo Electrénico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesion

4.Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e ——
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ANEXQ N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracidon:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Ja
Licitacion Pablica N° 03/2018 relativa al “Habilitacién Oficinas Administrativas Puerto Arica” y que, habiendo
obtenido las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en consideracidn para la presentacion
de nuestra oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacidn, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y seran integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijard

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timhre
Representante Legal

Fecha:

e e ——
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ANEXO N®° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
ITem REALIZADOQ AL TRABAJO GENERALES MONEOL>!

Nota: Se debera presentar los documentos que respalden la informacién presentada.

Nombre Representante Legal Firma y Timbhre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAIO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e —
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ANEXO N°5

SUBCONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA N* 03/2018

EMPRESA LABORES

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e
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ANEXO N°6
PROGRAMA DE TRABAIO

LICITACION PUBLICA N° 03/2018

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt
¢} Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega de! terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo deberd ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:

- - ____ ____ __________ ]
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ANEXO N2 7
DECLARACION JURADA

Por la presente, yo ......ceciirirnirsssns Chovsevisonenen...EN mi calidad de representante legal de la
sociedad ......c.vineinne RUT.ueen. declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacidn con los funcionarios directivos de la Empresa Portuaria
Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en |a letra b) del articulo
54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital; vy,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraccién a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencién del principio de
probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los articulos 62 de la ley N2 18.575, sin
perjuicio de la respansabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE

ee_e——— e e — ey
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ANEXO N2 8

El proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la
prestacidn de los servicios debera ser en todo momento ajustade a la ley N2 20,393, particularmente en lo
relativo a la normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendrd responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracién de la
normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes que provengan directa o
indirectamente de Empresa Portuaria Arica, o a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacién de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modo, el proveedor o prestador de servicios deberd evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacion o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que constituyan la realizacién de actos ilegitimos o
improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccién, el proveedor o prestador de
servicios estard autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefialados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacion de la cual tome conocimiento, v que podria resultar en una utilizacion
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios deberd velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacién o vinculacidn con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algin acto de los sefalados, deberd
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son esenciales,
por lo cual el incumplimiento respectivo serd considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE
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ANEXO N* 9
Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencién de Riesgos y Ambiental
para Contratistas y Sub Contratistas”

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos conocer y acatar plenamente el “Reglamento para Gestion de
Prevencion de Riesgos y Ambiental para Contratistas y Sub Contratistas” (PS02 PR05) de Empresa
Portuaria Arica.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito
fijara domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

FECHA
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ANEXO N* 10
ITEM DESCRPCION UNIDAD | CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 RETIRO DE ELEMENTOS Gl. 1

2 ESTRUCTURAS METALICAS Kg.

3 TABIQUERIA, AISLANTES Y REVESTIMIENTOS M2

4 ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS M2

5 ESTRUCTURA DE ALUMINIOS Y ACCESORIOS Gl. 1

3] CIELOS AMERICANOS DE OFICINAS Y HALL DEL 1° PISO M2

INSTALACIONES ELECTRICAS, PUNTOS RED, TELEFONIA Y

7 LUMINARIAS Gl. 1

8 AIRE ACONDICIONADO

9 TERMINACIONES Gl. 1

Plazo de Ejecucién: Dias corridos.

Adjuntar Carta Gantt.

COSTO DIRECTO
GG. Y UTILIDADES
19 % LV.A.
VALOR TOTAL

Nombre Representante Legal

Fecha:

Firma y Timbre Representante Legal
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