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1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, dentro de sus politicas de administracion, ha determinado
efectuar una Licitacién Publica para contratar los trabajos de “CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE
CRUCEROS PUERTO ARICA”.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propdsito de regular el proceso de licitaciéon y
adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a la
licitacidn, las que seran complementadas con las especificacions técnicas, planos, memorias de calculo y
detalles del proyecto a ejecutar, y formaran parte integrante del contrato que se suscriba para estos efectos
entre la empresa adjudicada y la EPA.

El Valor referencial del proyecto es de $ 1.100.000.000 (mil cien millones de pesos).

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que, en materia de adquisicion de bienes y
servicios, se rige por su ley organica y por las normas de derecho privado.

La Licitacién se adjudicard a la Oferta que obtenga el mejor puntaje en una ponderacion del 40% para la
oferta técnica y del 60% para la menor oferta econémica.

2.-  ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Tecnicas que definen las condiciones minimas del servicio, corresponden a las indicadas en
documentacién adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacion.

Previo a la presentacion de la oferta, los oferentes deberdn haber tomado conocimiento de los servicios
requeridos y requisitos de contratacion contenidos en estas bases y anexos.

3.-  DISPOSICIONES GENERALES

3.1.- El Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a las especificaciones
técnicas, ademas se considera que las presentes Bases Administrativas, Normas Técnicas, leyes y
ordenanzas que tengan relacidn con la obra, prevencién de riesgo y medio ambiente para contratistas
y subcontratistas y reglamentacién interna de la Empresa Portuaria Arica seran documentos que se
incorporan al Contrato. Los aumentos de obra, obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se
calcularan a precios unitarios.

3.2.- Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se ceilirdn y se regiran, ademas,
por los siguientes documentos:
a) Las presentes Bases Administrativas.
b) Especificaciones Técnicas.
c) Planos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades.
d) Memorias de calculo y detalles técnicos.
e) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a los Términos de Referencia segln sea el caso,
derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.
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f) La oferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.
g) El Contrato respectivo.

Todos los documentos mencionados anteriormente formaran parte integrante del contrato derivado
de la adjudicacion de la propuesta.

Las cubicaciones, mediciones, calculos y toda cuantificacion que sirva de base a los precios unitarios de
la Oferta seran de responsabilidad exclusiva del Oferente.

En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacion a través del envio de una
carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

Las ofertas tendran vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.

Participar en esta Licitacién implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas por
la EPA, reservandose ésta el derecho a aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
econdmico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningln
tipo de indemnizacion.

CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacion, son las siguientes:

Publicacion 21, 22 y 23 de octubre de 2018
Venta de bases Desde el 23 de octubre de 2018

hasta el 29 de octubre de 2018.
Reunidn Técnica y Visita a Terreno 30 de octubre de 2018 a las 10:00 hrs.
Recepcion de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 09.11.2018
Respuestas a Consultas Hasta el 15.11.2018
Presentacion Ofertas y apertura de ofertas Hasta las 17:00 hrs del 04.12.2018
Fecha Estimada Adjudicacion No antes del 15 de diciembre de 2018.
Fecha Estimada de Firma Contrato e Inicio Obras No antes del 15 de diciembre de 2018.

Todas las consultas deberan enviarse al correo electrénico: licitacion122018@puertoarica.com que indique
como asunto. “Consultas a la Licitacion Publica No. 12/2018".

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario y/o
otra direccion.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuaran al correo electrénico o
direccion informados al efecto por cada uno de ellos.
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Las consultas se responderan en una o mas “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electrdnico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizard por la recepcidn tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccién y/o direccion de correo electrénico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendrd como punto de encuentro el hall del edificio de administracién de la Empresa
Portuaria Arica, ubicado en Maximo Lira 389, Arica. Los oferentes deberan asistir con sus respectivos
elementos de proteccion personal, es decir, zapatos de seguridad, chaleco reflectante, casco.

La inasistencia podra ser causal de exclusidn de la licitacion.
5.- REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacién personas naturales y/o juridicas, en adelante llamados contratistas, que
hayan adquirido las presentes Bases, con inscripcidon vigente en el siguiente Registro de Contratistas que se
indica a continuacidn, lo que debera acreditarse mediante un certificado vigente, que debe entregarse
conjuntamente con los antecedentes de la propuesta:

Registro de Contratistas de Ministerio de Obras Publicas registro 60C o Registro de Contratistas del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo registro A2.

No podran participar de este proceso de licitacion empresas que mantengan litigios, juicios, reclamaciones,
arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco de Chile o cualquiera de sus autoridades,
estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podrdn participar ni como
oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro oferente o
proponente no impedido.

Ademas, sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitacién, que el oferente no tenga
parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes y el personal de EPA.

6.- COSTOS DE LA LICITACION

6.1.- Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacion y
presentacién de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2.- El precio de estas bases serd la suma de $ 200.000.- (doscientos mil pesos), IVA incluido.

6.3.- Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en la
Cuenta Corriente N° 0210446474 del Banco ITAU. Conjunto con ello debera informar a EPA con el comprobante
de depdsito o transferencia y datos de facturacidn al siguiente e-mail: licitacion122018@puertoarica.com vy
retirar las bases en las oficinas de EPA, ubicadas en Avenida Maximo Lira No.389 — 2do.piso en la ciudad de Arica
o solicitarlas al correo sefialado anteriormente.
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7.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccion de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas adjuntos.

8.- DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
Las Propuestas se presentaran expresadas en Pesos Chilenos (S).

Las ofertas seran incondicionales e irrevocables y deberan ser presentadas en 02 sobres cerrados en la
secretaria de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en calle Maximo Lira No.389 segundo
piso, de la ciudad de Arica, hasta el dia 4 de diciembre de 2018 y hasta las 17:00 hrs. vencido el plazo no se
recibiran ofertas.

Todos los documentos contenidos en dichos sobres deberdn entregarse debidamente encarpetados, foliados y
con firma y timbre del Representante Legal de cada Proponente.

Los oferentes deberan presentar su oferta en dos sobres cerrados, conforme se indica a continuacién y
conteniendo todos los documentos exigidos en original en los puntos 8.1 y 8.2 de las presentes bases.

Cada sobre deberd venir caratulado en la forma indicada mas abajo, conteniendo los antecedentes en carpetas
o con anillados, sin enmendaduras, borrones, ni frases manuscritas.

Sobre N2 1: (Nombre del Proponente)

ANTECDENTES ADMINISTRATIVOS

Sefiores

Empresa Portuaria Arica

Licitacion Publica N2 12/2018

““ CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO ARICA”
Maximo Lira No.389 - 2° piso

Arica

Sobre N2 2: (Nombre del Proponente)

OFERTA ECONOMICA

Sefores

Empresa Portuaria Arica

Licitacion Publica N° 12/2018

“ CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO ARICA”
Maximo Lira No.389-22 Piso

Arica

Con posterioridad al acto de apertura no se podra modificar, ni complementar la documentacién presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.
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8.1.  Sobre ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

A continuacion, se indica los documentos que cada oferente deberd presentar a la propuesta, dentro del
sobre N2 1 “Antecedentes Administrativos”, en el orden siguiente:

8.1.1 Datos de la Empresa:

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado
(razdén social, rut, representante legal, rut representante legal, fonos, direccidon comercial, etc.)

8.1.2 Carta declaracidén de responsabilidad del oferente

Declaracién del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N° 2).

8.1.3 Certificado vigente de Registro de Contratistas de Ministerio de Obras Publicas Registro 60C o
Registro de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Registro A2.

8.1.4 Antecedentes Legales

El oferente deberd presentar:

a) Certificado de vigencia de la sociedad con una antigliedad no superior a 60 dias en relacién con la fecha
de entrega de ofertas.

b) Certificado de vigencia del poder de su representante legal.
8.1.5 Experiencia del Oferente

El contratista o el equipo de trabajo debera acreditar una experiencia minima de (3) afios en este tipo de
trabajos, para lo cual debera incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Debe presentarse una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de la
presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién y el
Mandante (Anexo N2 3).

8.1.6 Equipo de Trabajo: deberd sefialar cantidad, especialidades, y quien estarda a cargo, nombres y
especialidades y/o profesiones y su experiencia.(Anexo 4)

8.1.7 Subcontrataciones

Para la realizacion de parte del trabajo encomendado, el Oferente podrd subcontratar a otra empresa, solo
parte de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente debera proporcionar los
antecedentes detallados de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo sera realizada por
dicha empresa y, adjuntando la experiencia de dicha empresa en el tema de acuerdo a formato adjunto
(Anexo N°5).
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La relacidn con la empresa subcontratada serd de exclusiva responsabilidad y administracion del Oferente.
8.1.8 Profesional a Cargo de la Obra

El Contratista debera mantener en obra a su costo, un profesional titulado Ingeniero Civil en obras Civiles,
Ingeniero Constructor o Constructor Civil, con una experiencia minima de 5 afios en obras de edificacion, con
permanencia en terreno durante todo el transcurso de las obras y, sera representante del Contratista, para
todos los efectos legales y en todos los aspectos técnicos y administrativos del contrato (Anexo N° 6). La
experiencia minima en obras que se requiere, se acreditard mediante la presentacion de una declaracion
jurada del profesional, acompafiada por su curriculum vitae y, una copia del titulo profesional respectivo. La
EMPRESA PORTUARIA ARICA se reserva el derecho se verificar los antecedentes que se presenten.

8.1.9 Area para la Instalacion de Faenas

Indicacidon de la superficie aproximada que requerira para la instalacion de faenas. EPA se reserva el derecho
de entregar la totalidad del area solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad (Anexo N2 7)

8.1.10.- Programa de Trabajo

El oferente debera presentar (Anexo N2 8):
a) Programa de trabajo

b) Plazo total de ejecucion.

c) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El programa, el plazo y la Carta Gantt deben ser concordantes y coherentes entre si.
El plazo maximo es de 300 dias corridos. No se admitiran ofertas de plazos superiores.
8.1.11 Boleta Garantia de seriedad de la Oferta

El proponente debera presentar una Boleta Bancaria en Garantia por la seriedad y cumplimiento de la oferta
presentada, de acuerdo con lo siguiente:

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 1.000.000.- (un millén de pesos),
pagadera a su sola presentacion, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con glosa
“Para garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Publica N° 12/2018“
CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO ARICA”, y emitida por un Banco con sucursal
u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 10 de enero de 2019
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DEVOLUCION : EPA podra hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta,
0 no asiste al acto de firma de contrato o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decision de declarar desierta o adjudicar la licitacidn
al Proponente que siga en el orden de evaluacion, EPA procedera a cobrar la Boleta de Garantia de Seriedad
de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo.
Sin embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolvera esta garantia una vez constituida la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia serd de cuenta y cargo del Proponente. EPA no reembolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacién con esta licitacion y el eventual contrato a que dé
lugar.

La Boleta de Garantia debe ser tomada por la misma persona del proponente. No se aceptaran Boletas de
Garantia tomadas de personas distintas del proponente, ni aun tratandose del representante legal, del socio
o de personas juridicas relacionadas.

8.1.12 Declaracidon de Conflicto de Interés (Anexo N° 9)

El oferente debera entregar el Anexo N2 9 debidamente firmado por un Notario.

8.1.13 Declaracidon Ley 20.393 (Anexo N° 10)

El oferente debera entregar el Anexo N2 10 debidamente firmado por un Notario.

8.1.14 Carta Declaracion Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestion de Prevencion de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Contratistas” (Anexo N2 11)

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto.

8.1.15. Estados Financieros
Las empresas obligadas a presentar estados financieros trimestrales a la Comision para el Mercado
Financiero, deberdn presentar dichos estados al mes de septiembre de 2018. Aquellas empresas que no

tengan dicha obligacion, deberan presentar el balance al 31 de diciembre de 2017.

8.2. Sobre OFERTA ECONOMICA:

8.2.1. Oferta Econdmica

Las ofertas deberan presentarse conforme a formato adjunto “ITEMIZADO” (Anexo N° 12), expresados en pesos
chilenos (S). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen tributario a que esté afecto
el oferente.
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Se debe adjuntar la totalidad de los Analisis de Precios Unitarios APU.
La Oferta Econémica debe considerar un respaldo digital en cd o pendrive.
El monto de la Oferta no estard afecto a ningun tipo de reajuste.

Los costos derivados de la formulacidn de la oferta, en que incurra el proponente, seran de su cargo, sin dar
origen a indemnizacidn alguna en caso de ser rechazada su oferta.

Se debera sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N° 12. Cualquier error en la formulacién de la
oferta, sera de responsabilidad exclusiva del oferente y de ser advertido antes de la firma del contrato dara
lugar a la descalificacién de la Oferta y el cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta.

9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibiran al correo electrdnico licitacion122018@puertoarica.com, hasta las
18:00 horas del dia 09 de noviembre de 2018

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se hardn por correo electrénico a todos los oferentes, a mas tardar
el dia 15 de noviembre de 2018.-

EPA podra emitir circulares aclaratorias en cualquier momento y sin necesidad de que existan consultas.

No seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccidn.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuaran al correo electrénico o
direccion informados al efecto por cada uno de ellos.

EPA no se responsabilizara por la recepcidn tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccidon y/o correo electrdnico indicado por los Proponentes

10.-  RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la Licitacién (numeral 4) en
dependencias de la Empresa Portuaria Arica, ubicada en Avenida Maximo Lira Nro. 389, segundo piso.

EPA abrird las ofertas en un acto publico, ante una comision nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida en el numeral 4 de las presentas bases. Los oferentes podrdn asistir al acto representados hasta por
una persona.

En la oportunidad del acto de apertura, se procederd sdlo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la boleta de garantia por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedara excluido de la
propuesta en el mismo acto, procediéndose a la devolucién de todos sus antecedentes. Sufrira igual sancién si la
boleta no cumple con los requisitos formales establecidos en el numeral 8.1.11 de las presentes bases.
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No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas, ni
impidan su comparacién con las demads propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el acto de
apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisién, sin derecho a reclamo.

La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes,
no se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas y, sujeto en todo caso
a la condicion de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias hdbiles siguientes al acto de
apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir la complementacidn, rectificacion y/o aclaracién de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos,
fijando un plazo para su aclaracion, rectificacién y/o aclaracion.

Después de la revision de los Antecedentes Administrativos, se procedera a la apertura de los sobres o paquetes
sefialados como "Oferta Econdmica”, en el mismo orden de apertura. No se abrirdn los sobres de oferta
econdmica de aquellos oferentes que hubieren sido descalificados en la Oferta Técnica.

Efectuadas las aperturas, se suscribird un acta simple con los proponentes presentes y se pondra término al
acto.

Con posterioridad al Acto de apertura, la Empresa Portuaria Arica, determinara si cada propuesta cumple
sustancialmente o no, con los requerimientos de los antecedentes de la licitacion, y podra solicitar al o los
oferentes aclaraciones, precisiones y/o complementaciones formales de los antecedentes presentados.

11.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluara las ofertas considerando la mejor oferta Técnica, lo que arrojara un puntaje técnico (40%), y
evaluara las ofertas econémicas considerando el menor precio, lo que arrojard un puntaje econémico ( 60%),
integrando ambas variables en un puntaje final.

11.1 La evaluacidn Técnica comprendera la siguiente ponderacién:
i) Programa de Trabajo, en un 20%
i) Experiencia del oferente, en un 40%
iii) Equipo de trabajo, en un 20%
iv) Plazo de ejecucién, en un 20%

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econdmicas, sin expresion de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

12.- ADJUDICACION DE LA LICITACION
EPA adjudicara la licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacién descrita en

el punto anterior, aunque no sea la de menor valor econémico, considerando la oferta mas ventajosa para los
intereses de EPA.
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La adjudicacion se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algin o algunos de los items
especificos si asi lo estimara.

En caso de empate en el puntaje final, se adjudicara la licitacidn a aquel licitante que haya presentado la menor
oferta econdmica, en caso de susbsitir el empate se adjudicara al oferente que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendran derecho a
reclamo ni a indemnizacién de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademas, el derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, Si las ofertas no califican técnicamente, si las ofertas econdmicas exceden el presupuesto, y por
razones de orden técnico y/o econdmico, sin ulterior recurso ni expresion de causa, desestimando la (s)
propuestas (s).

Sin perjuicio de ,lo anterior, EPA podra declarar desierta la licitacion sin quedar obligada a expresar causa.

Participar en esta licitacidn, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacién, sera informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta certificada y/o correo electrénico, citdndole a formalizar el contrato respectivo al
dia, lugar y hora para la firma y canje de boletas de garantia.

Ningun acto del adjudicatario obligard en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.
12 BIS.- REBAJA DE PARTIDAS

EPA podra consultar con el Oferente que obtenga la mejor evaluacion la rebaja o eliminacion de partidas del
proyecto, con lo cual, el contrato y el precio a suma alzada se ajustara al valor del proyecto, sin las partidas
rebajadas o eliminadas.

13.- DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacién, no concurriere a la firma del
contrato o no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare
los términos de su oferta técnica y/o econdmica, en perjuicio de EPA, se le tendra por desistido de la oferta de
pleno derecho y EPA podra cobrar el documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra
adjudicar al proponente que siga en el orden de conveniencia de La Empresa.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacion.
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El Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa
prestadora y los restantes quedan en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, sera la de
inicio de los trabajos.

15.-CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO:

En Arica, a , por una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,
del giro denominado, rol Unico tributario nimero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don
Ivan Andrés Silva Focacci, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N°

389 de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol Unico tributario nimero

, representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de
identidad numero domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato de
obra:

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1.- Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la explotacién, administracidn, conservacion y desarrollo del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2.- Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar la construccion de un edificio para la recepcién de
pasajeros de cruceros.

1.3.- El proyecto se ejecutara de acuerdo a los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Memorias
de Calculo y planos de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucién y conclusion de la obra son de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

1.4.- El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucién de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1.- Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién de la “CONSTRUCCION EDIFICIO
PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO ARICA ”, en las condiciones expuestas en las Bases Administrativas de la
licitacidon y las Especificaciones Técnicas.

2.2.- A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan en
este contrato, obligdndose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas practicas y experiencia, y de
acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

2.3.- El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podréd el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcion si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, o en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.
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TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.- El Contratista realizara la obra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
términos de la Oferta Técnica y Econdmica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacion Publica N2
12/2018 que antecedio a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes y
qgue forman parte integrante y expresa del presente contrato. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones,
mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucién y conclusion de la obra son de
responsabilidad exclusiva del Contratista, y si en la ejecucion de la obra se constata el error, el Contratista
debera subsanarlas sin costo para EPA.

3.2.- En caso que hubiere contradiccion entre los instrumentos aludidos, sera EPA la que sefialara la norma o
disefo técnico a aplicar.

3.3.- El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracion y rectificacién que EPA requiera.

3.4.- Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra y por motivos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificara,
aumentara o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacién que antecedié a este contrato. La modificacidon, aumento o disminuciéon no podra ser superior al
20% de la Obra y/o el Precio. Si se excede este porcentaje, el exceso deberd ser convenido por las partes. A
falta de convenio se aplicaran los precios unitarios.

En caso de duda acerca de los precios unitarios, el valor de referencia a utilizar serd el valor unitario en Arica.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo
por estos conceptos.

3.5.- EPA designa a . , como administrador de contrato y contraparte técnica por parte de
EPA, y el Contratista de5|gna a (aquel ofreudo por el Oferente), para la coordinacién de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1.- Plazo final. El Contratista debera terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

4.2.- Programa. Adicionalmente, el Contratista deberda cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado y que hubiere aceptado EPA, el que forma parte integrante del presente contrato.
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4.3.- Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccién Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcidn Provisoria o Recepcion Final, el Contratista debera subsanarlas y corregirlas, dentro
de los plazos del contrato, lo que no significard una prérroga del mismo.

4.4.- Prérrogas. Con todo, EPA podra prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de la Obra,
ni dard derecho a indemnizacién alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prérroga serd de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1.- El valor o precio de la obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccion de ningun tipo, a excepcion de los aumentos de obra, obras
extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, los que se calcularan a precios
unitarios. El valor o precio se pagara mediante estados de pagos mensuales, conforme a los avances de la
obra.

5.2.- Los Estados de pago deberdn ser preparados por el Contratista cada fin de mes, detallando las obras
realizadas en el periodo, las cantidades de unidades, materiales, horas y costos.

5.3.- El ITO aprobard, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicardn en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4.- Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista deberd hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccién del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacidn con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requeriran los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5.- La no presentacidn de dichos certificados impedira la tramitacién del Estado de Pago.

5.6.- Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y darad curso a dicho
documento para su pago.

El valor sea exento o afecto de impuesto, debera ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica RUT:
61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

El pago de los servicios se efectuara dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte técnica de
EPA dé su aprobacion al estado de pago, para lo cual se debera presentar los Formularios F-30 y F-30-1 de
Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccion del Trabajo vigente a la fecha de presentacion del
cobro.

SEXTO: GASTOS
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6.1.- Por este contrato, y en cumplimiento de los servicios encomendados, EPA sdlo queda obligada al pago
del precio pactado en la cldusula anterior, y sera obligacién exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2.- Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles,
insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucién de la obra
requiera.

6.3.- El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

6.4.- En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cladusula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segin
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segln el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos aludidos,
sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los saldos que aun se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos arquitectura, Topogréficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro.

b. Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccion técnica.

Informar oportunamente de todo acto, hecho o acciéon que en su concepto pudiere afectar los
intereses de EPA.

d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacidon y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA.

f. Para el cumplimiento del contrato, el Contratista debera emplear los horarios de funcionamiento del
puerto, pero deberd evitar toda perturbacidon, molestia o impedimento a las normales actividades del
personal de EPA.

g. El Contratista debera mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un
registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademas, debera
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

h. Sera de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de andamios,
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puentes y caminos de servicios, la conservacion de los estacados, la contratacidon de seguros, garan-
tias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

i. Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la
ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose la
facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estara obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacién en el
Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la ITO.

j- Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que
estos trabajos signifiquen.

k. La programacién de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hard en coordinacion con la
Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacién, en materia de seiializacién y
mantencién durante la ejecucidn de las obras seran de cargo del contratista.

I. Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el cardcter referencial, en
consecuencia el Contratista deberad efectuar sus propias cubicaciones vy, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucidn efectiva de las
obras, deberan ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecision en las especificaciones
técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA
PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velara por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacion.

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, serd responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Codigo del Trabajo y leyes sociales, de previsién, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demas pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista serd responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplird y ejercera el derecho de informacidn y retencidn previsto en los
arts. 183-C y 183-D del Cdédigo del Trabajo, para lo cual, supervisara el cumplimiento de las obligaciones
laborales del Contratista y sus Subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por la
Inspeccién del Trabajo, para el estado de pago mensual.

NOVENO: RESPONSABILIDADES
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9.1.- En todo caso, en el evento que se persiga la responsabilidad subsidiaria de EPA por hechos o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podra retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podra repetir en contra del Contratista por aquellos valores que aun
se adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacién
de los servicios de este contrato.

9.5.- El Contratista se obliga a contratar una pdliza de seguro de responsabilidad civil, por un monto de
cobertura de 10.000 unidades de fomento, estableciendo como asegurado principal a EPA, y una péliza de
seguro para amparar los dafios propios que pueda sufrir la obra o su entorno, por un monto de cobertura de
10.000 unidades de fomento, estableciendo como asegurado principal a EPA, por un plazo de vigencia de
(plazo de duracidn de la obra mas 2 meses), obligdndose al pago total de sus deducibles.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacion del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, dard derecho a EPA para poner término anticipado al
presente contrato, de pleno derecho y de manera inmediata y sin necesidad de notificacion ni sentencia
judicial, pudiendo retener el precio devengado hasta por 30 dias contados desde la fecha prevista para el
término originalmente pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista deberd responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacién anticipada del contrato.

10.4.- Son causales de terminacion por causa del Contratista las siguientes:

1. Interrupcion y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5 dias
corridos.

2. Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

3. Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.

4. Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30
dias.

5. Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.
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6. Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del
Contratista o los Subcontratistas.

7. Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

8. Todo perijuicio a la imagen de EPA o se entorpeciere su normal funcionamiento.

9. La solicitud y/o declaracién de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

10. Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a
juicio exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en
tiempo y forma, de acuerdo con lo sefialado en las cldusulas precedentes.

11. Incurrir el Contratista en infraccidn laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

12. Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

13. La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacién de los trabajos a contar de la fecha Entrega de
Terreno y firma de este contrato.

14. La interrupcidn o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
gue no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual o
superior al 28 dias.

15. La desviacidon de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mas con respecto al avance de las
obras consultadas en el programa de trabajo.

16. Incurrir en multa por retraso en la terminacidon de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

17. Toda otra causal que seiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracidn del
Estado.

18. Incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones o condiciones esenciales que
impone el Contrato, entendiéndose que hay incumplimiento de una obligacién no sélo cuando ésta
no se ejecuta, sino también cuando se ejecuta en forma incompleta, tardia o en forma diferente a la
convenida.

Por ultimo, EPA podra poner término unilateral anticipado al contrato, sin expresidon de causa, en cualquier
momento, con la obligacidon de pagar el precio proporcional al avance del trabajo prestado, sin derecho a
reclamo por el Contratista.

En tales casos, la Inspeccidn Técnica debera dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendrd el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacidon del mismo. Al mismo tiempo podra EPA ingresar al drea de faenay

adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designara una Inspeccidon Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual debera
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos
y memorias de calculo y para inspeccionar la obra, medir su avance, revisar y aprobar los Estados de Pago, y
en general cautelar los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.
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11.2.- El contratista debera consultar con la ITO cualquier modificacion o mejora al proyecto, quien a su vez
expondra el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazara las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista deberd entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacidn de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejara constancia, ademas de las materias técnicas
pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucion de los trabajos, a partir de la fecha de
entrega de terreno y hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademds de
toda notificacidn oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista debera dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra, a
las instrucciones, ordenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podra objetar las érdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante, que
debera enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada la orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista debera reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote
en el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por
cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que sigan
trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la Empresa
Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, deberd estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.

11.8.- El Contratista estd obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o la falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultara a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista deberd entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de la fecha de inicio del proyecto, obra
y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia ejecutar,
sin autorizacién previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacion de obras para un mejor término, EPA podra requerir y/o
convenir con el contratista la ejecucidon de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados. En tales casos se aplicardn los precios unitarios presentados por el Contratista
en la propuesta, cuyo conjunto no podrd exceder del 20% del precio convenido en este contrato. Los
aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran
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derecho a gastos generales ni aumentos de plazo. Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se
podran autorizar por parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12.3.- Las solicitudes de modificaciones de obras y de aumento de plazo deberan ser formuladas dentro del
plazo contractual, por escrito y ademds dejando constancia en el Libro de Obra.

12.4.- La EPA podrad efectuar disminuciones de obra sin expresidon de causa, debiendo considerarse los
precios unitarios presentados en la propuesta, lo que no podra exceder del 20% del precio convenido en este

contrato. La disminucién de obra dara derecho a una disminucién proporcional de los gastos generales.

12.5.- En casos de urgencia calificada podran ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacion de la
ITO y constancia en el Libro de Obra.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcidn Provisoria y una Recepcién Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista debera comunicarlo por escrito a la
Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de EPA
verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

13.1 RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPA y no
podra seguir ejecutando ningun tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA. Se debe considerar ademas las recepciones a que esté sujeta la obra por parte
de la I. Municipalidad, Direccién de Vialidad, Serviu, servicios publicos y privados, en requerimientos, tiempos
y observaciones.

La Comisidon para la Recepcidn Provisoria de la obra citara al contratista para recibir los trabajos.

En caso que la Comisién determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estan
ejecutados en conformidad a los Términos de Referencia o se hayan empleado materiales defectuosos o
inadecuados, le fijard un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En
ningln caso el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez subsanados
los defectos, la Comision Receptora se reunird nuevamente en terreno, citando al contratista
oportunamente, para verificar la correcta terminacion de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisidn de Recepcidn Provisoria, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

La Recepcion Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcion Definitiva.
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Para efectos de computar el plazo real ocupado por el contratista se agregardn al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisidon Receptora,
contados desde la fecha de notificacidn de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da aviso
de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucién de la Comisién Receptora no serd
computado dentro del plazo real de ejecucion.

Durante el lapso que medie entre la Recepcién Provisoria y la Recepcidon Definitiva, la Empresa Portuaria
Arica usard o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos
los defectos de construccion que presente la obra.

Una vez realizada la Recepcién Provisoria sin observaciones, se procedera a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

13.2 RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 180 dias desde la Recepcidn Provisoria, se procederda a realizar la Recepcion
Definitiva, donde se conformara la comision y se citara al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comision de Recepcién Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por defectos
de construccidon o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del cual sera
puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacion personal, y
se exigira que este Ultimo repare los defectos a su costa, fijdndole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisidon de Recepcion
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisiéon de Recepcidn Definitiva, la
Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con

cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcién Definitiva de las obras se procederd a efectuar la Liquidacién Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacion se devolverd la boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO
ARICA ”. En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificaciéon de un banco
extranjero mandante o tomador beneficiario.
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La boleta sera nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracién
de la obra mas 3 meses) y por la suma equivalente a $ (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la
obra), tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta de
Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, la garantia sera devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucion del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder a
renovar esta garantia, con una anticipacién minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo de
validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno y
correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

EPA podra devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcién provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregara a la fecha de Recepcién Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacion, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS
PUERTO ARICA ”. En ningln caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de
un banco extranjero mandante o tomador beneficiario.”

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia (plazo de vigencia de
8 meses) y por la suma equivalente a S (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un
Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcion definitiva de la obra, la garantia
sera devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccion,
reemplazo, reparacion y reconstruccion de la obra o parte de ella, que antes de la recepcién definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucién de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacidn por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cadigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicara multas en los siguientes casos:

15.1.- Por atraso en la terminacion de la obra.

Si el contratista no cumpliere con terminar la Obra en la forma, oportunidad y cantidad comprometida en la
propuesta o contrato, incluidas sus modificaciones, facultara a la ITO, para aplicar multas, de 10 unidades de
fomento, por cada dia de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podra exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida sus
modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procedera a la terminacién anticipada del contrato y el cobro
de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.
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15.2.- Por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO.

Si el Contratista no acatare las 6rdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultara a
la ITO la aplicacion de una multa de 10 unidades de fomento por cada dia que se mantenga en
incumplimiento.

15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicard una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, seran descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucién de los Trabajos, sin perjuicio de las
acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacidon del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencién de Delitos de |la EPA.

l. Consideraciones Generales.

La Ley N° 20.393 instituyd la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptacién. En consideracién a lo anterior, la EPA han
implementado un “Modelo de Prevencién de Delitos” (MPD), en cumplimiento de sus deberes de direccion y
supervisiéon, modelo que incluye la relacién de la EP con sus Consultores, Sub-Consultores, agentes,
proveedores y cualquier otra empresa, organismo o entidad con la cual contrate, sea de caracter publico o
privado.

Il. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato seran aplicables las
siguientes definiciones legales:

a) Leyes y regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas normas.

b) Transacciones Prohibidas: Se entenderd por tales, toda operacidon que de conformidad a la Ley N°
20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

) Modelo de Prevencidon de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comision de
los riesgos de delito sefalados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptacion
y cohecho). La gestidn de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevencion de Delitos.

1. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, el Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplird con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacion a realizar para la EPA.
b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten

la comision de los delitos sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo,

Bases Administrativas Licitacion Publica 12-2018 “Construccion Edificio Pasajeros de Cruceros Puerto Arica” Pagina 23



A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

receptacion y cohecho) por parte de sus propios trabajadores evitando su propia responsabilidad penal como
persona juridica.

c) En su calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrird en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.

d) Tomara todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios, sus
trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccién Prohibida.

e) Reportard a la EPA:

i Cualquier violacidn a las leyes o al contrato que se celebre.

ii. Cualquier pago o Transaccién Prohibida.

iii. La efectividad de sus controles de prevencion de delitos respecto al MPD implementado por Empresa
Portuaria Arica.

f) Permitira de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o servicio
realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias serdn de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacion que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o bien
respecto a alguna violacion al MPD.

V. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccidn y Supervision.

El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demas personal que empleard para la ejecucion
de los servicios objeto de la presente licitacidn, actuardn por cuenta y riesgo de ésta, siempre bajo su deber
de direccion y supervision y bajo su estricta subordinacion y dependencia laboral, quien le dara las
instrucciones necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se aplicara respecto
de terceros con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por cuenta y riesgo suyo.

V. Procedimiento de denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencién de Delitos (MDP).

El Oferente deberd tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al MPD de
la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacion de las normas que informa el MPD, tales como la realizacidn de Transacciones Prohibidas
por parte de algun trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas necesarias para
esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de la EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencidon de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinacién y
dependencia.

DECIMO SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los instrumentos, informes, bases y demas documentos elaborados con ocasion
del contrato seran de propiedad de EPA. Por lo anterior, el Contratista, para el uso, entrega o
comercializacion de éstos, debera obtener la autorizacidn escrita de la Empresa Portuaria Arica.

DECIMO OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el cardcter de confidencialidad y reserva de toda la
informacién y antecedente que surja o se obtenga o pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda tener
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acceso en forma directa o indirecta con motivo de este contrato y el servicio que presta. Se obliga ademas a
requerir igual reserva y confidencialidad a los terceros que presten servicios para el Contratista, sean
trabajadores, asesores, proveedores, laboratorios, subcontratistas, etc. Las obligaciones de esta cldusula
tienen el caracter de esenciales en este contrato.

Lo anterior, no obstante, no sera aplicable en ninguno de los siguientes casos: a) cuando la informacion sea

de conocimiento publico; b) cuando la informacidn ya estaba en posesidn del prestador, y ¢) cuando en
virtud de la ley, EPA sea obligada a revelar la informacion.

DECIMO NOVENO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacidn, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, sera
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademas, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su
domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

VIGESIMO: EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista y
los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXO N° 1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE
PROPUESTA PUBLICA N° 12/2018 FECHA:
ANTECEDENTES DESCRIPCION
1. IDENTIFICACION
1.1 Nombre o Razén Social
1.2 Nombre de Fantasia
1.3 R.U.T.
1.4 Domicilio
1.5 Ciudad
1.6 Giro Comercial
1.7 Teléfono (s)
1.8 Celular (s)
19 Fax
1.10 Correo Electrénico
1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut
3.Profesién
4.Domicilio
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:

e ——
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
Licitacidon Publica N° 12/2018 relativa a la “CONSTRUCCION EDIFICIO PASAJEROS DE CRUCEROS PUERTO
ARICA” y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado en
consideracion para la presentacion de nuestra oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacidn, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta 'y
las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y seran integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N° 3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADOS

. SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
'TEM REALIZADO MANDANTE TRABAJO GENERALES MONTO (5)

Nota: Se debera presentar los documentos que respalden la informacion presentada.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°5
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N° 12/2018
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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ANEXO N°6

PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

LICITACION PUBLICA N° 12/2018

El profesional que  tendra a su cargo los trabajos en terreno, es el Sr.

de profesion

con una experiencia certificada de

Se adjunta curriculum vitae y certificado de Titulo Profesional.

Firma Profesional:

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA
ANEXO N°7
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 12/2018
La superficie requerida para la instalacion de faenas es de M2.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANEXO N°8
PROGRAMA DE TRABAJO
LICITACION PUBLICA N° 12/2018

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucion.
b) Carta Gantt
c) Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo debera ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA
ANEXO N29
DECLARACION JURADA
Por la presente, YO ....evcvevevvvcencnee Cloeveieceen, En mi calidad de representante legal de la

sociedad ........ccceeceeeeeeee.. RUT declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacién con los funcionarios directivos de la Empresa Portuaria
Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean accionistas, ni
con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen
el 10% o mas del capital; v,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraccién a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencidon del principio de
probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los articulos 62 de la ley N2 18.575, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE
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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANEXO N2 10

El proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o la
prestacion de los servicios debera ser en todo momento ajustado a la ley N2 20.393, particularmente en lo
relativo a la normativa sobre cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendrd responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracion de la
normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios debera evitar que los bienes que provengan directa
o indirectamente de Empresa Portuaria Arica, o a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacion de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modo, el proveedor o prestador de servicios debera evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacién o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que constituyan la realizacion de actos ilegitimos o
improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccién, el proveedor o prestador de
servicios estard autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefialados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacidn de la cual tome conocimiento, y que podria resultar en una utilizacion
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios debera velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacidn o vinculacién con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algin acto de los sefialados, debera
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son esenciales,

por lo cual el incumplimiento respectivo sera considerado un incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE
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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANEXO N° 11
Carta Declaracion Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestion de Prevencion de Riesgos y Ambiental
para Contratistas y Sub Contratistas”

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos conocer y acatar plenamente el “Reglamento para Gestion de
Prevencion de Riesgos y Ambiental para Contratistas y Sub Contratistas” (PSO2 PR0OS) de Empresa
Portuaria Arica.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito
fijara domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

FECHA

Bases Administrativas Licitacion Publica 12-2018 “Construccion Edificio Pasajeros de Cruceros Puerto Arica” Pagina 36



A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANEXO N° 12
OFERTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA N° 12/2018

(ITEMIZADO ADJUNTO COMO FORMATO EXCEL)
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