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1. INTRODUCCION.

La Empresa Portuaria Arica, en adelante EPA, es una persona juridica de derecho publico, del tipo
“Empresa Auténoma del Estado”, 100% de propiedad estatal, creada mediante Ley N° 19.542, del
19/12/1997 que modernizo el Sector Portuario Estatal; con patrimonio propio, de duracidon indefinida y
gue se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
del Sistemas de Empresas Publicas (SEP).

A partir de octubre de 2004, EPA efectud el traspaso en Concesion Mono Operador al Consorcio
Terminal Puerto Arica S.A. (TPA), empresa de caracter privado que se hace cargo del terminal portuario
por un periodo de 30 afios. Desde el afio 2004, en que se transfirieron 1.092.597 toneladas, el Puerto de
Arica ha experimentado un crecimiento anual sostenido en los volumenes de carga, registrando el afio
2019 una transferencia de 2.777.682 toneladas, vale decir un aumento del 154%. El principal usuario del
terminal es Bolivia cuyo comercio exterior representa casi el 80% del total transferido.

Con la entrada en operaciones de Terminal Puerto Arica en 2004, el puerto ha quedado dividido en dos
grandes zonas, la Concesionada (verde claro) y el Sector Norte (rojo), tal y como se indica en la Figura 1.

El sector norte del puerto de Arica es un area de 7,5 hectareas en las que confluyen actividades de
diversa indole, tales como de almacenamiento de carga, faenas operacionales de desconsolidacién y
consolidacion de contenedores, depdsitos cubiertos de mineral a granel, terminal pesquero, concesiones
menores de apoyo a la actividad pesquera artesanal y semi industrial, muelle al Servicio del Peru, vias de
circulacion para vehiculos y personas, etc.

Actualmente cada una de estas actividades se desarrollan en areas delimitadas que, con excepcién de las
vias de transito, poseen algun tipo de equipamiento para acometer en una “primera respuesta” un
siniestro del tipo incendio, pero que no resulta suficiente en caso de un evento de mayor magnitud y
extensidn, producto del aumento de carga de fuego dado el uso intensivo de las explanadas en el acopio
de carga y mercancias.

La carencia de disponer de un Sistema o Red Contra Incendios en el Sector Norte del Puerto obliga a la
Empresa Portuaria Arica a generar el proyecto de normalizacidon de una red de incendios para el sector
norte del puerto.
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Figura N2 1: Area Concesionada TPA-Area Sector Norte (Rojo)

2. OBJETIVO GENERAL.

Proveer del Disefio de ingenieria para la construccion de una red contra incendios.

3. OBJETIVO ESPECIFICOS Y ALCANCES.

El disefio de ingenieria requerido considera extender la red de agua existente, el suministro e instalacién
de grifo(s) cuyas especificaciones técnicas se deben proyectar en el disefio, asi mismo la ubicacion de
estos elementos que deberan ser previamente consensuado con la administracion.

4.  METODOLOGIA PARA EL DISENO

El contratista de acuerdo con su experiencia desarrollara la propuesta técnica de manera de cumplir con
los objetivos planteados por EPA, garantizando:

Plan de Aseguramiento de Calidad del Disefo.
Solucion alineada con las expectativas de EPA.
Solucién técnica y econdmicamente eficiente sin comprometer los estandares de seguridad y calidad.

5. CONDICIONES PARA LA ETAPA DE DISENO.

= La propuesta debera contemplar reuniones de inicio y en terreno.

= El Disefio debera ser entregado de acuerdo con los plazos establecidos, garantizando la calidad de
éstos, cualquier omisidn por parte del contratista, no lo libera de realizar los esfuerzos de
obtencién de informacion pertinente y por llevar a cabo el trabajo encargado de manera éptima
por todos los medios a su alcance.
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= Para la ejecucion de la consultoria, el contratista se debe coordinar con el profesional designado
por EPA, quien proporcionara la informacién necesaria, ademas de verificar la ejecucion de los
trabajos, éste a su vez hard las coordinaciones necesarias con los incumbentes cuando sea
necesario.

= Lainformacidn obtenida debera ser entregada a la EPA debidamente procesada y presentada con
los planos respectivos, especificaciones técnicas de cada elemento de la solucidn, estimar el
cronograma de actividades, plazos respectivos y el presupuesto estimado para la etapa siguiente
de ejecucion de las obras.

= Si fuese procedente, la empresa contratista debe proponer a la EPA acciones tendientes a
complementar y mejorar la informacion y obtener un mejor resultado.

6. PROFESIONALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA- EQUIPO TECNICO.

El Oferente adjudicado debe proveer el personal necesario y calificado para ejecutar los trabajos
contratados y las respectivas especialidades conforme las expectativas de EPA.

Sera responsabilidad del contratista considerar el personal necesario para realizar en forma adecuada,
eficiente y oportuna la funcién derivada de estos términos de referencia. Sin perjuicio de lo anterior, el
equipo propuesto para el desarrollo de los trabajos encomendados y objeto de la presente licitacion
debera ser altamente experimentado y se debera sefalar en la oferta la disponibilidad del tiempo a
disposicion del proyecto.

El Contratista podrda reemplazar temporal o definitivamente al personal propuesto en su oferta,
debiendo hacerlo por uno de calidad igual o superior al ofertado y debera contar con la aprobacién de la
EPA.

7.  DELOS PLAZOS

El plazo para la etapa de Disefio de Ingenieria no debe superar los 45 dias corridos.

8. FORMA DE PAGO

Un Estado de Pago (1). Con la entrega final del proyecto previa aprobacion por parte de la Contraparte
Técnica.
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