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1. ANTECEDENTES GENERALES

La Empresa Portuaria Arica, en adelante “EPA”, dentro de sus politicas de administracidn, ha determinado
efectuar una Licitacién Pdblica para contratar los trabajos de “Mejoramiento Parqueo para Camiones
Vacios ZEAP, Puerto Arica”.

Las presentes Bases Administrativas, en adelante BA, tienen el propésito de regular el proceso de licitacidn
y adjudicacion de la presente propuesta y especificar los documentos que deben presentar los oferentes a
la licitacion, las que serdn complementadas con los Términos de Referencia que correspondan, y que
formarén parte integrante del contrato que se suscriba para estos efectos entre la empresa adjudicada y la
EPA.

Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del estado que en materia de bienes y servicios, se rige
por su ley orgdnica y por las normas de derecho privado.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas que definen las condiciones del proyecto, corresponden a las indicadas en
documentacidn adjunta a estas bases, y que forman parte de esta licitacién.

Previo a la presentacion de la oferta, los oferentes deberan haber tomado conocimiento de los trabajos
solicitados y requisitos de contratacién contenidos en estas bases y anexos.

3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. El Contrato serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a las Especificaciones
Técnicas del trabajo a contratar, ademas se considera que las presentes Bases Administrativas,
Normas Técnicas, Reglamento para la Gestion de Prevencién de Riesgos y Medioambiente para
Contratistas y Subcontratistas, Leyes y Ordenanzas que tengan relacién con el trabajo vy
reglamentacion interna de la Empresa Portuaria Arica serdn documentos que se incorporaran al
Contrato. Los aumentos de obra, obras extraordinarias, o disminuciones de obra, se calcularan a
precios unitarios.

3.2. Las cubicaciones, mediciones, cdlculos y toda cuantificacién que sirva de base a los precios unitarios
de la Oferta, seran de responsabilidad exclusiva del Oferente.

3.3. Los trabajos solicitados y el contrato u orden de compra respectivo, se cefiiran y se regirdn, ademds,
por los siguientes documentos:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Especificaciones Técnicas, Memoria de Célculo, Detalles Técnicos y Planos.

¢) Las aclaraciones a las Bases Administrativas y/o a las Especificaciones Técnicas segln sea el
caso, derivadas del procedimiento de consultas estipulado en estas Bases.

d) Laoferta presentada por el proponente en todo aquello no incompatible con los instrumentos
anteriores y el Contrato.

e) El Contrato respectivo.
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Todos los documentos mencionados anteriormente formaran parte integrante del contrato derivado
de la adjudicacion de la propuesta.

3.4. En cualquier momento, antes de la apertura de la propuesta, la Empresa Portuaria Arica podra
modificar las fechas e introducir enmiendas a los documentos de la licitacidn a través del envio de
una carta aclaratoria a todos los oferentes que hayan adquirido bases.

3.6. Las ofertas tendrdn vigencia por un plazo de 60 dias corridos, a contar de la fecha de apertura de las
propuestas.

3.7. Participar en esta Licitacion implica aceptar por parte de los Oferentes las condiciones establecidas
por la EPA, reservdndose ésta el derecho de aceptar la propuesta que mejor satisfaga sus intereses y
rechazar todas las propuestas cuando, a su juicio exclusivo, ninguna de ellas cumpla en lo técnico y/o
economico para con los intereses de la EPA, no pudiendo ninguno de los oferentes reclamar ningtin
tipo de indemnizacion.

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las fechas para las etapas de la presente licitacidn, son las siguientes:

Publicacién 17 junio - 18 de junio de 2022.

Venta Bases 17 junio al 23 de junio de 2022.

Visita a Terreno 24 de junio de 2022 a las 11:00 hrs.
Recepcidén de Consultas Hasta las 18:00 hrs. del 05 julio de 2022.
Respuestas a Consultas Hasta el 08 de julio de 2022.

Presentacion y Apertura de las Ofertas Hasta las 17:00 hrs. del 13 de julio de 2022.
Fecha Estimada Adjudicacién No antes del 20 de julio de 2022.

Fecha Estimada de Firma Contrato No antes del 30 de julio de 2022.

Todas las consultas deberdn enviarse al correo electrdnico: licitacion042022@puertoarica.com que indique
como asunto. “Consultas a la Licitacién Pablica No. 04/2022".

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
y/o otra direccién.

Por su parte las comunicaciones y/o notificaciones a los Oferentes se efectuaran al correo electrénico o
direccién informados al efecto por cada uno de ellos.

Las consultas se responderdn en una o mas “Circulares Aclaratorias”, las que seran enviadas por correo
electrénico a todos los Oferentes.

EPA no se responsabilizara por la recepcidn tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que emita, después
de haberlas enviado a la direccién y/o direccién de correo electrénico indicado por los Oferentes.

La visita a terreno tendra como punto de encuentro el Antepuerto de la Empresa Portuaria Arica, ubicado
en el Parque Industrial Puerta América, Avenida Libertador Simén Bolivar N2 293, en el Valle de Lluta, Arica.

Bases Administrativas Licitacién Publica N® 04/2022




A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

Los oferentes deberan asistir con sus respectivos elementos de proteccidn personal, es decir, zapatos de
seguridad, chaleco reflectante, casco. La inasistencia sera causal de exclusion de Ia licitacién.

5.  REQUISITOS PARA OPTAR A LA LICITACION

Podran participar en esta licitacién personas naturales y/o juridicas, en adelante llamados contratistas, que
hayan adquirido las presentes Bases Administrativas, que acrediten capacidad técnica y experiencia en los
trabajos a contratar.

No podran participar de este proceso de licitacién las personas naturales o personas juridicas que
mantengan litigios, juicios, reclamaciones, arbitrajes pendientes con Empresa Portuaria Arica o con el Fisco
de Chile o cualquiera de sus autoridades, estamentos, reparticiones o servicios.

El alcance del impedimento indicado en el parrafo precedente, se refiere a que no podrén participar ni
como oferente o proponente individual, ni en consorcio ni como contratista o subcontratista de otro
oferente o proponente no impedido.

Ademds, sera requisito indispensable para poder participar en la presente licitacién, que el oferente no
tenga parentesco o vinculo alguno con los Directores, los Gerentes de Areas y el personal de EPA.

6. COSTOS DE LA LICITACION

6.1. Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los proponentes para la preparacion y
presentacion de sus propuestas, serdn de su exclusiva cuenta y cargo.

6.2. El precio de estas bases administrativas serd la suma de $ 50.000.- (Cincuenta mil pesos), IVA incluido.

6.3. Este valor se podra depositar o transferir a nombre de la Empresa Portuaria Arica, RUT 61.945.700-5 en
la Cuenta Corriente N° 0210446474 del Banco itad. Conjunto con ello deberd informar a EPA con el
comprobante de depdsito o transferencia y datos de facturacién al siguiente e-mail:
licitacion042022 @puertoarica.com o adquirirlas directamente en nuestras oficinas ubicadas en Maximo
Lira #389- 2° piso-Arica.

Los documentos anexos del proceso deberdn ser descargados desde nuestro sitio web

www.puertoarica.cl/licitaciones.

7. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd contar con el personal especializado y con la experiencia necesaria para llevar cabo a
satisfaccién de EPA los trabajos contratados, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas
adjuntas.
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8. DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA:
Las Propuestas se presentaran expresadas en Pesos Chilenos (5).

Las ofertas serdn incondicionales e irrevocables y deberan ser enviadas de forma electrénica al correo de la
Licitacién, hasta el dia y hora indicados en el cronograma de la licitacién. Vencido el plazo no se recibiran
ofertas.

El envio de la oferta y toda la documentacién debera efectuarse a través de uno de los siguientes servicios de
transferencia de archivos como son: wetransfer, Send anywhere o Filemail, indicando como destinatario el
correo electrénico de la licitacidn licitacion042022@puertoarica.com

Los archivos enviados por estos medios seran descargados solamente al momento del acto de apertura de la
licitacion, por lo que se recomienda realizar el envio de documentos con la debida anticipacién para que estos
se encuentren disponibles al cierre de la recepcidn de ofertas.

La no disponibilidad de archivos en la apertura constitutira la no presentacién de la oferta por parte del
oferente. Para todos los efectos se considerara la fecha y hora de recepcién del correo de la bandeja de entrada
de la casilla de correo de la licitacion con el que se recibieron los enlaces de descarga.

No se aceptara el envio de documentacién por otros medios distintos, como ser Google drive, Microsoft
Sharepoint, Dropbox o similar, puesto que estas herramientas no garantizan que los documentos no puedan
ser alterados en una fecha posterior al envio del enlace.

Toda la documentacién solicitada en la presente licitacion deberd clasificarse en dos archivos: Oferta Técnica
y Oferta Econdmica.

Archivo de Oferta Técnica, contendra la documentacion conforme se indica en los puntos 9 de las presentes
bases administrativas.

Archivo de Oferta Econémica, contendrd la documentacion conforme se indica en los puntos 10 de las
presentes bases administrativas.

Los documentos de cada archivo deben estar claramente identificados y presentarse en formato legible, de lo
contrario podran ser rechazados en el acto de apertura.

Con posterioridad al acto de apertura no se padra modificar, ni complementar la documentacién presentada,
salvo que “La Empresa” lo requiera.

_ ————,——————e—ee e e e ey
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9. OFERTA TECNICA (ARCHIVO 1):

A continuacion, se indican los documentos que cada oferente deberd presentar a la propuesta, dentro del
Archivo N2 1, en el orden siguiente:

9.1. Datos de la Empresa:

En formato adjunto (Anexo N° 1), deberd proporcionar los datos de la Empresa, de acuerdo a lo solicitado
{nombre o razdn social, rut, domicilio, nombre del representante legal, rut del representante legal, fonos,
direccién comercial, etc.)

El oferente debera presentar:

a) Certificado de de vigencia la sociedad con una antigiiedad no superior a 60 dias en relacién con la fecha
de entrega de ofertas.

b) Certificado de vigencia del poder de su representante legal.
9.2. Copia de la factura de la EPA por compra de las presentes Bases Administrativas.
9.3.  Carta Declaracién de Responsabilidad del Oferente

Declaracion del oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar cumplimiento a lo
establecido en formato adjunto (Anexo N° 2).

9.4. Experiencia del Oferente

El contratista o el equipo de trabajo debera acreditar una experiencia minima de 5 afios en obras similares
al proyecto en licitacion, para lo cual debera incorporar los antecedentes que lo acrediten.

Deberd presentar una némina de los principales trabajos realizados, que sean de similar naturaleza a las de
la presente propuesta. Se deberd indicar el nombre del Trabajo, el monto del contrato, el plazo de ejecucién
y el mandante (Anexo N¢ 3).

9.5. Conformacién del Equipo de Trabajo:

El oferente deberd presentar el o los antecedentes de los trabajadores, sefialar cantidad, especialidades, y
quien estard a cargo de la obra, nombres y especialidades y/o profesiones y su experiencia.(Anexo 4).

9.6. Profesional a Cargo de la Obra

El Contratista deberd mantener en obra a su costo, un profesional titulado Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, con una experiencia minima de 5 afios en obras similares con permanencia
en terreno durante todo el transcurso de la obra y, serd representante del Contratista, para todos los
efectos legales y en todos los aspectos técnicos y administrativos del contrato. (Anexo N° 5).

e e
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La experiencia minima en obras que se requiere, se acreditara mediante la presentacion de una declaracién
jurada del profesional, acompafiada por su curriculum vitae donde se exponga claramente los afios de
experiencia, y, una copia legalizada del titulo profesional respectivo. La Empresa Portuaria Arica se reserva
el derecho de verificar los antecedentes que se presenten.

9.7. Subcontrataciones

Para la realizacién de parte del trabajo solicitado, el Oferente podré subcontratar a otra empresa, solo parte
de la obra, siempre que lo indique claramente en su oferta. El proponente deberd proporcionar los
antecedentes identificatorios de la empresa a subcontratar, indicando qué parte del trabajo sera realizada
por dicha empresa y, adjuntara la experiencia de la referida empresa en la materia de acuerdo a formato
adjunto (Anexo N° 6).

La relacidn con la empresa subcontratada serd de exclusiva responsabilidad y administracion del Oferente.
9.8. Area para la Instalacién de Faenas

Se deberd indicar la superficie aproximada que se requerira para la instalacion de faenas. EPA se reserva el
derecho de entregar |a totalidad del drea solicitada o parte de ella de acuerdo a la disponibilidad. (Anexo
N2 7).

9.9. Programa de Trabajo

El oferente debera presentar (Anexo N2 8):

a) Programa de trabajo

b) Plazo total de ejecucién.

c) Carta Gantt

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual
deben sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El programa, el plazoy la carta Gantt deben ser concordantes y coherentes entre si. No se admitiran ofertas
que presenten inconsistencias en esta materia.

9.10. Boleta Garantia de Seriedad de la Oferta

El proponente deberd presentar una Boleta Bancaria en Garantia por la seriedad y cumplimiento de la
oferta presentada, de acuerdo con lo siguiente:

MONTO : Boleta Bancaria en Garantia por un monto de $ 100.000.- (cien mil pesos), pagadera a su
sola presentacién, a nombre de EMPRESA PORTUARIA ARICA, RUT 61.945.700-5, con la glosa “Para
garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta presentada en Licitacién Publica N° 04/2022
“Mejoramiento Parqueo para Camiones Vacios ZEAP, Puerto Arica”, y emitida por un Banco con sucursal
u oficina en Arica.

VIGENCIA : Con vencimiento minimo al dia 30/08/2022.
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NOTA: Los oferentes podrén optar por la alternativa de Transferencia Electrénica a la cuenta corriente de
la Empresa Portuaria Arica, indicada en el numeral 6.3 de estas bases administrativas. Al momento de la
recepcion y apertura de ofertas, la Empresa Portuaria Arica verificara la existencia fisica de la boleta de
garantia o [a recepcién conforme de la trasnferencia bancaria, segln sea la opcién elegida por el oferente.
La falta de alguna de las opciones elegida por el oferente para materializar la seriedad de su oferta, serd
causal suficiente para desestimar la oferta del proceso de licitacidn.

DEVOLUCION: EPA podra hacer efectiva esta garantia si por cualquier causa y con posterioridad al acto de
apertura de ofertas, el proponente, sea adjudicado o no, retira, modifica o desiste de su oferta o propuesta,
o no asiste al acto de firma de contrato, o no entrega la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, cuando corresponda. En tales casos, y sin perjuicio de la decisidn de declarar desierta o adjudicar
la licitacidn al Proponente que siga en el orden de evaluacion, EPA procederd a cobrar la Boleta de Garantia
de Seriedad de la Oferta.

La Boleta de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado el contrato respectivo.
Sin embargo, al proponente favorecido con la propuesta se le devolvera esta garantia una vez constituida
la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El costo de la garantia sera de cuenta y cargo del proponente. EPA no reembolsard estos costos, ni los de
ninguna otra garantia que éste debe contratar en relacién con esta licitacion y el eventual contrato a que
dé lugar.

La Boleta de Garantia debe ser tomada por la misma persona del proponente. No se aceptaran Boletas
de Garantia tomadas de personas distintas del proponente, ni atn tratdndose del representante legal,
del socio o de personas juridicas relacionadas.

9.11. Declaracién de Conflicto de Interés (Anexo N° 9)

El oferente deberd entregar el Anexo N2 9 debidamente firmado.

9.12. Declaracién Ley 20.393 (Anexo N° 10)

El oferente debera entregar el Anexo N2 10 debidamente firmado.

9.13 Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestidén de Prevencién de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Contratistas” (Anexo N° 11)

Declaracién del oferente firmada por el representante legal, en que se comprometa a dar cumplimiento a
lo establecido en formato adjunto.

10. OFERTA ECONOMICA (ARCHIVO 2):

Las ofertas deberdn presentarse conforme a formato adjunto “itemizado Referencial” (Anexo N° 12),
expresados en pesos chilenos ($). El valor debe incluir los impuestos legales, sefialando el tipo de régimen
tributario a que esté afecto el oferente.

=
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Para su formulacion se considerara lo siguiente:

¢ El monto no estara afecto a ningln tipo de reajuste.

¢ Los costos derivados de la formulacién de la oferta, en que incurra el proponente, seran de su cargo, sin
dar origen a indemnizacidn alguna en caso de rechazarse su oferta.

¢ Se deber3d sefialar los precios unitarios de cada partida del Anexo N2 12.

11. CONSULTASY ACLARACIONES

Las consultas de los oferentes se recibirdn al correo electrénico licitacion042022@puertoarica.com , hasta el
dia y hora sefialado en el Cronograma de la Licitacién, numeral 4 de las bases administrativas.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones, se haran por correo electrénico a todos los oferentes, hasta el dia
y hora sefialado en el Cronograma de la Licitacién, numeral 4 de las bases administrativas.

No serdn consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sea enviado a otro destinatario
u otra direccién.

Por su parte, las comunicaciones y/o notificaciones a los Proponentes se efectuaran al correo electrénico o
direccién informados al efecto por cada uno de ellos.

EPA no se responsabilizara por la recepcion tardia o extravio de las Circulares Aclaratorias que se emitan,
después de haberlas enviado a la direccién y/o correo electrénico indicado por los Proponentes.

12, RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas serdn recibidas hasta el dia y hora indicada en el cronograma de la Licitacién (numeral 4) de las
presentes bases administrativas.

Las ofertas deberan ser enviadas al correo electrénico licitacion042022 @puertoarica.com

EPA abrira las ofertas en un acto publico, ante una comisién nombrada para dichos efectos, en la fecha
establecida seglin cronograma del numeral 4 de las presentas bases. Para ello, EPA enviard por correo
electronico un link para el acceso de los oferentes al proceso de apertura.

En la oportunidad del acto de apertura, se procedera sélo a verificar que los antecedentes solicitados hubiesen
sido presentados, y no a analizar el fondo ni las omisiones que puedan contener los mismos.

Si se omitiere la Boleta de Garantia por seriedad de la oferta o no se verifica la existencia de la transferencia
bancaria por seriedad de la oferta, el oferente que asi lo hiciere quedar3 excluido de la propuesta en el mismo
acto, procediéndose a la devolucién de todos sus antecedentes. Sufrird igual sancién si la boleta no cumple con
los requisitos formales establecidos en presentes bases adminsitrativas, es decir, tomada por una persona
natural o juridica distinta de la persona del oferente.

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, y que no afecten la esencia de las mismas,
ni impidan su comparacién con las demds propuestas. Cualquier discrepancia que pueda presentarse en el
acto de apertura, sera resuelta en forma definitiva por la Comisidn, sin derecho a reclamo.

. .
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La Empresa Portuaria Arica, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes,
no se refieran a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluacién de las propuestas y, sujeto en todo
€aso a la condicion de que tales defectos sean subsanados dentro de los dos dias habiles siguientes al acto de
apertura.

Con todo, EPA se reserva el derecho a solicitar o requerir fa complementacién, rectificacién y/o aclaracién de
antecedentes, contenidos, informaciones o documentos contenidos en los Antecedentes Administrativos,
fijando un plazo para su aclaracion y/o rectificacion.

Después de la Apertura y revision inicial de los Antecedentes Administrativos, se levantard un Acta que serd
firmada por los asistentes.

Luego de revisar el cumplimiento de los antecedentes requeridos, las Ofertas Técnicas que hayan cumplido con
los antecedentes pasaran al acto de Apertura de Oferta Econdmica. Las Ofertas que no hayan cumplido con
los antecedentes requeridos seran desestimadas y no pasaran a la apertura de Oferta Econdmica.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

EPA evaluari las ofertas considerando la mejor Oferta Técnica, lo que arrojard un puntaje técnico (40%), y
evaluard las ofertas econémicas considerando el menor precio, lo que arrojard un puntaje econémico (60%),

integrando ambas variables en un puntaje final.

La evaluacién Técnica comprendera la siguiente ponderacién:

i) Plan de Trabajo y Recursos: 20% (Metodologia, Maquinaria, Equipos, Carta Gantt)
ii) Experiencia del oferente: 10% (ej. M2 construidos)

iii) Equipo de trabajo: 25% (Referencia numeral 9.4, 9.5y 9.6)

iv) Plazo de ejecucidn (dias corridos):  45%

EPA podra requerir aclaraciones y complementaciones a las ofertas técnicas y/o econémicas, sin expresién de
causa imponiendo un plazo para su entrega al proponente requerido.

14.  ADJUDICACION DE LA LICITACION
EPA adjudicard la licitacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje final obtenido de la evaluacidn descrita en
el punto anterior, aunque no sea la de menor valor econdmico, considerando la oferta mds ventajosa para los

intereses de EPA.

En caso de empate en el puntaje, se adjudicara la licitacién a aquel licitante que haya obtenido el mayor puntaje
en la Oferta Técnica.

La adjudicacién se comunicara por escrito, fijando el plazo de suscripcién de contrato.

EPA se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, es decir, no adjudicar algtn o algunos de los items
especificos si asi lo estimara.
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Los oferentes que no resulten seleccionados, de acuerdo a lo indicado en estas bases, no tendran derecho a
reclamo ni a indemnizacidn de ninguna naturaleza.

Con todo EPA se reserva ademads, el derecho de rechazar una, varias o todas las propuestas, si lo creyere
procedente, sin ulterior recurso ni expresion de causa, desestimando la (s) propuestas (s).

Sin perjuicio de lo anterior, EPA podré declarar desierta la licitacién sin quedar obligada a expresar causa.

Participar en esta licitacion, significa que los oferentes aceptan con total conformidad todas y cada una de las
condiciones de esta licitacion.

Una vez que la Empresa Portuaria Arica haya decidido la adjudicacién, serd informado el oferente o proponente
adjudicado mediante carta certificada y/o correo electrénico, citéndole a formalizar el contrato respectivo al
dia, lugar y hora para la firma y canje de boletas de garantia.

Ningtn acto del adjudicatario obligard en modo alguno a EPA antes de entrar en vigencia el contrato.
15. DESISTIMIENTO DEL PROPONENTE ADJUDICADO

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacion, no concurriere a la firma del
contrato, o no canjeare la boleta de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare
los términos de su oferta técnica y/o econdmica, se le tendra por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA
podrd cobrar el documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra adjudicar al proponente
que siga en el orden de conveniencia de La Empresa.

16. FIRMA DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a suscribir el contrato en la fecha, hora y lugar que sefiale EPA al comunicarle su
adjudicacion.

El Contrato se firmara en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno a la empresa
prestadora y los restantes quedan en poder de la Empresa Portuaria Arica. La fecha del contrato, serd la
de inicio de los trabajos.

17. CONDICIONES Y ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

En Arica, a por una parte, EMPRESA PORTUARIA ARICA, persona juridica de derecho publico,
del giro denominado, rol tnico tributario nimero 61.945.700-5, representada por su Gerente General don
Rodrigo Pinto Astudillo, cédula nacional de identidad xxxxxxxxx, ambos con domicilio en Maximo Lira N°
389 de la ciudad de Arica, en adelante EPA, y por la otra, , rol unico tributario numero

, representada por don , en adelante “el Contratista”, cedula nacional de
identidad numero domiciliado en , se ha convenido el siguiente contrato
de obra:

m
Bases Administrativas Licitacién Publica N° 04/2022 Pagina 11




A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

PRIMERO: CONSIDERACIONES

1.1. Empresa Portuaria Arica es una empresa publica del Estado, creada por ley 19.542, que tiene por objeto
la administracion, explotacidn, desarrollo y conservacion del Puerto de Arica, sus instalaciones, activos,
bienes y demas actividades conexas.

1.2. Que en cumplimiento de su objeto requiere contratar los trabajos de “Mejoramiento Parqueo para
Camiones Vacios ZEAP, Puerto Arica”

1.3. El proyecto se ejecutara de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculo y Planos de
Arquitectura, Ingenieria y Especialidades. Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios,
célculos y planos finales para la ejecucién y conclusidon de la obra son de responsabilidad exclusiva del
Contratista.

1.4. El Contratista declara poseer la experticia y experiencia necesaria para el desarrollo y ejecucién de la
obra.

SEGUNDO: CONTRATO DE OBRA

2.1. Por este acto EPA contrata y encomienda al Contratista la ejecucién de los trabajos de “Mejoramiento
Parqueo para Camiones Vacios ZEAP, Puerto Arica”, en las condiciones expuestas en las Bases
Administrativas de la licitacién y en las Especificaciones Técnicas.

2.2. A su vez, el Contratista acepta ejecutar la obra, por el precio, plazo y condiciones que se contemplan
en este contrato, obligdndose a ejecutar una obra de calidad, aplicando buenas précticas y experiencia, y
de acuerdo a las normas y practicas generalmente aceptadas para este tipo de Obras.

2.3. El contrato es intransferible. El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, ni parte de él, a
ningun titulo, salvo situacién excepcional, en beneficio de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo
juicio, en forma expresa y fundada. Tampoco podra el Contratista subcontratar la Obra o parte de ella, a
excepcion si ello fue expresado en su oferta técnica y aceptado por EPA, o en caso excepcional, en beneficio
de la obra y que autorice EPA, a su solo y exclusivo juicio, en forma expresa y fundada.

TERCERO: TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. El Contratista realizard la obra en conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia y/o
Especificaciones Técnicas, Respuestas a Consultas, Circulares Aclaratorias, y caracteristicas, recursos y
términos de [a Oferta Técnica y Econdmica del Contratista, antecedentes todos de la Licitacién Publica N2
04/2022 que antecedid a este contrato, instrumentos que se declaran plenamente conocidos por las partes
y que forman parte integrante y expresa del presente contrato.

Con todo, las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales para la ejecucion
y conclusion de la obra son de responsabilidad exclusiva del Contratista, y si en la ejecucidn de la obra se
constata el error, el Contratista debera subsanarlas sin costo para EPA.
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3.2. En caso que hubiere contradiccién entre los instrumentos aludidos, sera EPA la que sefalara la norma
o disefio técnico a aplicar.

3.3. El Contratista debe estar disponible para toda consulta, aclaracidn y rectificacién que EPA requiera.

3.4. Con todo EPA podra requerir, unilateralmente, cambios de obra, aumentos de obra y/o disminuciones
de obra, en bien de la Obra y por motivos fundados. En tales casos, el precio de la Obra se modificara,
aumentard o disminuird proporcionalmente en base a los precios unitarios expresados en la oferta de la
licitacion que antecedié a este contrato. La modificacidn, aumento o disminucién no podra ser superior al
10% de la Obra y/o el Precio. Si se excede este porcentaje, el exceso seguira en base a precios unitarios.

Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados, o la
correccién de errores en cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios, calculos y planos finales no
dardn derecho a gastos generales ni aumentos de plazo.

Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se podrén autorizar por parte de EPA aumentos de
plazo por estos conceptos.

3.5. EPA designa a XXXXX XXXXX XXXXXXX como administrador de contrato y contraparte técnica por parte
de EPA, y el Contratista designa a (aquel ofrecido por el Oferente), para la coordinacién de la Obra.

CUARTO: PLAZO

4.1. Plazo final. El Contratista debera terminar y concluir la obra en (aquel ofrecido por el Oferente) dias
corridos a contar de la fecha de este contrato.

Las partes declaran que con esta fecha se ha verificado la entrega del terreno.

4.2. Programa. Adicionalmente, el Contratista debera cumplir el programa y carta Gantt que hubiere
ofertado en el preoceso de Licitacién Publica que antecedid a este contrato y que hubiere aceptado EPA, el
que forma parte integrante del presente contrato.

4.3. Observaciones. Si EPA y/o la Inspeccién Técnica formularen observaciones a cualquiera de los trabajos,
hitos, etapas y Recepcién Provisoria o Recepcidn Final, el Contratista deberd subsanarlas y corregirlas,
dentro de los plazos del contrato, lo que no significard una prérroga del mismo.

4.4. Prérrogas. Con todo, EPA podra prorrogar, a solicitud del Contratista, el plazo final o los plazos del
programa, carta Gantt, por causa justificada, a su solo y exclusivo juicio, y por medio de Carta simple dirigida
al Contratista, sin necesidad de anexo de contrato, sin que ello signifique un aumento del precio de la Obra,
ni dard derecho a indemnizacién alguna. Cualquier costo adicional derivado de la prérroga sera de cargo
exclusivo del Contratista.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO

5.1. El valor o precio de |a obra es la suma alzada, en pesos, de $ (aquel ofrecido por el Oferente) Impuesto
Incluido, sin reajustes ni correccién de ningun tipo.

\ e
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Los aumentos de obra, obras extraordinarias y disminuciones de obra, aceptadas o autorizadas por EPA, se
calcularan y pagardn a precios unitarios. El valor o precio se pagard mediante estados de pago mensuales,
conforme los avances de la obra.

5.2. El Estado de pago deberd ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas en el periodo,
las cantidades de unidades, materiales, horas y costos.

5.3. EI ITO aprobara, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara
debiendo el contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicarén en el Estado de Pago, si
correspondiere, el cobro de las multas sefialadas en el presente contrato.

5.4. Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista debera hacer entrega a la ITO de los certificados
vigentes de la Direccidn del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en
relacién con el contrato en referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se
requerirdn los mismos certificados respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

5.5. La no presentacién de dichos certificados impedird la tramitacién del Estado de Pago.

5.6. Una vez que la ITO apruebe el Estado de Pago, este serd autorizado por el Administrador de Contrato
asignado por la Empresa Portuaria Arica quien lo fechard para todos los efectos, y dara curso a dicho
documento para su pago, en conformidad a la entrega de un producto o a la entrega de un resultado.

El valor sea exento o afecto de impuesto, debera ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica,
RUT: 61.945.700-5., domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

La cancelacion de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte
técnica de EPA dé su aprobacion al estado de pago, para lo cual se deberd presentar los Formularios F-30 y
F-30-1 de Antecedentes y Cumplimientos Laborales de la Direccién del Trabajo vigente a la fecha de
presentacién del cobro.

SEXTO: GASTOS

6.1. Por este contrato, y en cumplimiento de los trabajos encomendados, EPA sélo queda obligada al pago
del precio pactado en la clausula anterior, y serd obligacidn exclusiva del Contratista asumir los costos y
gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y cualquiera otro derivado del personal
contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

6.2. Serd de exclusiva responsabilidad de! Contratista los costos y gastos de agua, electricidad,
combustibles, insumos, permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la
ejecucién de la obra requiera.

6.3. El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que
demande el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de
accidente que pueda sufrir él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando
expresamente que cuenta con la experticia, conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos,
autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.
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6.4. En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto
del precio pactado en la cldusula anterior, el Contratista deberd suministrar o reembolsar, segun
corresponda, los fondos necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los
correspondientes reajustes y segiin el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo
conforme la ley. EPA podra en tales casos optar por descontar del precio del Contratista los montos
aludidos, sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los saldos que atin se adeuden.

SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones esenciales del Contratista:

Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos Arquitectura, Topograficos,
Especialidades e Impacto Vial y con apego a las practicas de la Industria y con personal dotado de
conocimientos y experiencia en el rubro. Ademads debe corregir cualquier error que se identifique
en las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios y calculos.

Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccidn técnica.

Informar oportunamente de todo acto, hecho o accién que en su concepto pudiere afectar los
intereses de EPA.

Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y
comerciales.

Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacion y equipamiento en los servicios que se
contratan, quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar,
delegar o ceder el contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA. Los reemplazos de
personal, especialmente tratindose de profesionales jefes de obra, deberdn efetuarse con
profesionales de experiencia y competencias al equivalentes al que se retira.

Para el cumplimiento del contrato, el Contratista deberd emplear los horarios de funcionamiento
de EPA, pero debera evitar toda perturbacién, molestia o impedimento a las normales actividades
del personal de EPA.

El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también
un registro de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademds, deberd
mantener una copia de todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes de-
beran ser exhibidos cuando le sean solicitados.

Sera de cargo del Contratista la provision de la maquinaria y herramientas necesarias para los
trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de anda-
mios, puentes y caminos de servicios, la conservacion de los estacados, la contratacién de seguros,
garantias, etc., y en general todos los gastos que originen las obras.

Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que
1a ITO, podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose
la facultad de rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista
estard obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacién en
el Libro de Obra, todos aquellos materiales o equipos que hayan sido objetados por la ITO.

Se demoleran y volverdn a hacer los trabajos que, a juicio de la ITO, estén mal ejecutados; se debe
dejar constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo
que estos trabajos signifiquen.

La programacidn de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de
transito hacia e! interior del recinto de propiedad de EPA, la que se haré en coordinacion con la

Bases Administrativas Licitacion Pablica N* 04/2022 Pagina 15

aw

< O A‘(\'\



A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

Empresa Portuaria Arica. Los gastos que demande esta coordinacién, en materia de sefializacién y
mantencion durante la ejecucion de las obras serdn de cargo de! contratista.

I Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el caracter referencial, en
consecuencia el Contratista deberd efectuar sus propias cubicaciones y, las diferencias que se
produzcan entre los cubos estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucién efectiva de las
obras, deberdn ser absorbidas por el Contratista a su costa. Toda imprecision en las
especificaciones técnicas, discordancias entre planos o falta de aclaraciones de detalles
constructivos, la EMPRESA PORTUARIA ARICA los interpretard de la mejor forma posible en
beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud,
de seguridad, de trdnsito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

OCTAVO: LEYES SOCIALES

8.1.- El Contratista declara que velard por el cumplimiento de leyes sociales, laborales y previsionales del
personal de su dependencia, como el de las empresas subcontratadas, en el caso que EPA autorice dicha
subcontratacién. :

8.2.- El Contratista en su calidad de empleador, serd responsable exclusivo del cumplimiento integro y
oportuno de las normas del Cédigo del Trabajo y leyes sociales, de previsién, de seguros, de enfermedades
profesionales, de accidentes del trabajo y demds pertinentes respecto de todos y cada uno de sus
trabajadores.

8.3.- En consecuencia, el Contratista sera responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las
remuneraciones, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de dinero que por
cualquier concepto deba pagarse a su personal.

8.4.- Las partes declaran que EPA cumplird y ejercera el derecho de informacién y retencidn previsto en los
arts. 183-Cy 183-D del Cédigo del Trabajo, para lo cual, supervisard el cumplimiento de las obligaciones
laborales del Contratista y sus subcontratistas, mediante la exigencia del certificado respectivo emitido por
la Inspeccién del Trabajo, para el estado de pago mensual.

NOVENO: RESPONSABILIDADES

9.1.- Entodo caso, en el evento que se persiga |a responsabilidad subsidiaria de EPA por hechas o actos del
Contratista o del personal de su dependencia, EPA podrd retener y descontar del pago del precio de este
contrato las sumas correspondientes y podra repetir en contra del Contratista por aquellos valores que atin
se adeudaren.

9.2.- No obstante lo anterior, las partes declaran que han acordado expresamente que el Contratista asume
todo riesgo de dafio o perjuicio propio, directo o indirecto, causado por accidentes, fuerza mayor y caso
fortuito ocurridos en el tiempo de vigencia del presente contrato, quedando EPA exenta de estas
responsabilidades.

m
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9.3.- El Contratista exime de responsabilidades a EPA de todo perjuicio directo o indirecto, que por cualquier
causa sufra durante el plazo de vigencia de este contrato o fuera de él y surja como consecuencia de la
prestacion de los servicios.

9.4.- El Contratista se obliga a indemnizar EPA de todo perjuicio que pueda sufrir con motivo de la prestacion
de los servicios de este contrato.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
10.1.- Las partes convienen que podran poner término anticipado al contrato, de comun acuerdo.

10.2.- Asimismo, cualquier incumplimiento de este contrato o de las normas que rigen la prestacién del
servicio o la obra contratada, o su simple retardo, dard derecho a EPA para poner término anticipado al
presente contrato, de pleno derecho y de manera inmediata y sin necesidad de notificacidn ni sentencia
judicial, pudiendo retener el precio devengado hasta por 30 dias contados desde la fecha prevista para el
término originalmente pactado, a fin de determinar las retenciones o descuentos que correspondan.

10.3.- Asimismo, el Contratista deberd responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA
frente a terceros, derivada de la terminacidn anticipada de! contrato.

10.4.- Son causales de terminacidn por causa del Contratista las siguientes:

1. Demoras injustificadas en la iniciacion de los trabajos o faenas.

2. Interrupcién y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por mas de 5 dias

corridos.

Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica, o del ITO.

5. Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mds de 30
dias.

6. Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio o retraso excesivo del servicio que
signifique el abandono del mismo.

7. Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del
Contratista o los Subcontratistas.

8. Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, que
deriven en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

9. Todo perjuicio a la imagen de EPA o que entorpeciere su normal funcionamiento.

10. La solicitud y/o declaracién de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

11. Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a
juicio exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en
tiempo y forma, de acuerdo con lo sefialado en las cldusulas precedentes.

12. Incurrir el Contratista en infraccion laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

13. Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

14. La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacion de los trabajos a contar de la fecha Entrega
de Terreno y firma de este contrato.

& 57
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15. Lainterrupcién o paralizacién acumulada durante el transcurso de la obra, no autorizada por EPA y
gue no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, por un lapso igual
o superior a 28 dias.

16. La desviacion de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mds con respecto al avance de
las obras consultadas en el programa de trabajo.

17. Incurrir en multa por retraso en la terminacion de la Obra, en mas del 15% del valor neto del
contrato, incluida sus modificaciones.

18. Toda otra causal que sefiale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir
ingresos, rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracién del
Estado.

19. Incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones o condiciones esenciales que
impone el Contrato, entendiéndose que hay incumplimiento de una obligacidn no sélo cuando ésta
no se ejecuta, sino también cuando se ejecuta en forma incompleta, tardia o en forma diferente a
la convenida.

20. tncumplimiento a la Ley 20.393 que contempla la responsabilidad penal de las personas juridicas
en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado pblico
nacional y/o extranjero, receptacién, negociacion incompatible, corrupcion entre particulares,
apropiacion indebida, administracion desleal, contaminacién de aguas, violacién de veda de
productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de
productos escasos.

Por ultimo, EPA podrd poner término unilateral anticipado al contrato, sin expresién de causa, en cualquier
momento, con la obligacién de pagar el precio proporcional al avance del trabajo prestado, sin derecho a
reclamo por el Contratista.

En tales casos, la Inspeccién Técnica deberd dejar constancia del hecho en el libro de obra.

Verificado el hecho que configura la causal de término, se tendré el contrato por terminado de pleno
derecho, procediéndose a la liquidacién del mismo. Al mismo tiempo podré EPA ingresar al drea de faenay
adoptar las acciones que determine en resguardo de la continuidad del proyecto.

DECIMO PRIMERO: INSPECCION TECNICA Y LIBRO DE OBRA

11.1.- EPA designard una Inspeccién Técnica de Obra para todas las instancias del proyecto, la cual deberd
velar porque se cumpla el proyecto, la obra y el contrato, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos
y memorias de calculo, la que ademds inspeccionara la obra, medird su avance, revisarad y aprobard los
Estados de Pago, y en general cautelara los intereses de la Empresa Portuaria Arica en las faenas.

11.2.- El contratista deberd consultar con la ITO cualquier modificacién o mejora al proyecto, quien a su vez
expondra el caso a la contraparte técnica designada por la Empresa Portuaria Arica, la cual autorizara o
rechazarad las propuestas.

11.3.- Asimismo el contratista debera entregar oportunamente a la ITO los certificados de laboratorio,
pruebas certificadas y/o aprobacion de instalaciones, solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

11.4.- El Inspector Técnico, mantendra bajo su custodia el Libro de Obra, documento oficial del contrato
proporcionado por el contratista, en el cual se dejard constancia, ademas de las materias técnicas
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pertinentes, de todo hecho relevante que ocurra durante la ejecucién de los trabajos, a partir de la fecha
de entrega de terreno y hasta la Recepcion Definitiva de la Obra. En el mismo, se dejara constancia ademas
de toda notificacion oficial, contractual, administrativa y de cualquier tipo, entre las partes.

11.5.- El Contratista debera dar cumplimiento inmediato, o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra,
a las instrucciones, érdenes o resoluciones de la ITO. El Contratista podrd objetar las érdenes que se le
impartan por tal conducto y que en su concepto sean contrarias a los términos y condiciones de estas Bases,
del contrato, de sus anexos o a las normas de buena construccién, mediante carta dirigida al Mandante,
que debera enviar dentro de los dos dias siguientes de estampada |a orden en el Libro de Obra.

11.6.- El Contratista deberd reemplazar en el plazo de un dia, a contar de la fecha en que la orden se anote
en el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que
por cualquier causa la Empresa Portuaria Arica, a través de la ITO, determine que es inconveniente que
sigan trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempefio puede significar a los intereses de la
Empresa Portuaria Arica.

11.7.- En consecuencia, toda solicitud del contratista a la Empresa Portuaria Arica, debera estar fundada en
anotaciones en el Libro de Obra.

11.8.- El Contratista esta obligado a tomar conocimiento diario de las anotaciones en el Libro de Obra,
dejando constancia de ello mediante su firma en las hojas respectivas.

11.9.- La no firma del Libro de Obra por parte del contratista o {a falta de constancia en el mismo documento
de hechos que sustenten solicitudes del contratista, facultard a la Empresa Portuaria Arica para rechazarlas.

11.10.- El Contratista deberd entregar a la ITO el Libro de Obra dentro de |a fecha de inicio del proyecto,
obra y contrato.

DECIMO SEGUNDO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

12.1.- El Contratista no podra apartarse de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia a
ejecutar, sin autorizacién previa de la EPA.

12.2.- En caso de ser necesaria la modificacion de obras para un mejor término, EPA podra requerir y/o
convenir con el contratista la ejecucién de aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o el empleo
de materiales no considerados. En tales casos se aplicardn los precios unitarios presentados por el
Contratista en |a propuesta, cuyo conjunto no podra exceder del 10% del precio convenido en este contrato.
Los aumentos de obras, obras nuevas o extraordinarias o empleo de materiales no considerados no daran
derecho a gastos generales ni aumentos de plazo. Por excepcidn, y en casos técnicamente justificados, se
podrén autorizar por parte de EPA aumentos de plazo por estos conceptos.

12.3.- Las solicitudes de madificaciones de obras y de aumento de plazo deberan ser formuladas dentro del
plazo contractual, por escrito y ademas dejando constancia en el Libro de Obra.

12.4.- La EPA podra efectuar disminuciones de obra sin expresién de causa, debiendo considerarse los
precios unitarios presentados en la propuesta, lo que no podra exceder del 10% del precio convenido en
este contrato.
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La disminucién de obra daré derecho a una disminucién proporcional de los gastos generales.

12.5.- En casos de urgencia calificada podrén ejecutarse modificaciones a la Obra, previa autorizacién de la
{TO y constancia en el Libro de Obra.

DECIMO TERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS RECEPCION DE LOS TRABAJOS:
La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcién Provisoria y una Recepcién Definitiva.

Al término de cada etapa programada (si corresponde) por el Contratista debera comunicarlo por escrito a
la Contraparte Técnica de EPA y dejar constancia de ello en el Libro de Obra. La Contraparte Técnica de
EPA verificara el fiel cumplimiento de los trabajos y especificaciones técnicas del contrato.

RECEPCION PROVISORIA

Al término de la Obra el Contratista debera comunicarlo por escrito a la Contraparte Técnica de EPAy no
podrd seguir ejecutando ningun tipo de faena hasta que se constituya la Comisién de Recepcién Provisoria
que designe libremente EPA.

La Comision para la Recepcion Provisoria de la obra citard al contratista para recibir los trabajos.

En caso que la Comisién determine que el contratista no ha dado término a los trabajos o no estin
ejecutados en conformidad a las Especificaciones Técnicas o se hayan empleado materiales defectuosos o
inadecuados, le fijard un plazo al Contratista para que subsane a su costa los defectos encontrados. En
ningun caso el contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a
reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptado por la Contraparte Técnica de EPA. Una vez
subsanados los defectos, la Comisidn Receptora se reunird nuevamente en terreno, citando al contratista
oportunamente, para verificar la correcta terminacién de los trabajos.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comision de Recepcién Provisoria,
la Empresa Portuaria Arica ejecutara dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

La Recepcidn Provisoria se efectuard una vez que efectivamente se encuentren subsanados todos los
defectos. A partir de esta fecha comienza a correr el plazo para la Recepcidn Definitiva.

Para efectos de computar el plazo real utilizado por el contratista se agregaran al plazo ocupado hasta el
aviso de término, los dias que demore el contratista en resolver las observaciones de la Comisién Receptora,
contados desde la fecha de notificacién de dichas observaciones hasta la fecha en que el contratista da
aviso de que ha subsanado los defectos.

El lapso entre el aviso de término del contratista y la constitucidn de la Comisién Receptora no serd
computado dentro del plazo real de ejecucién.

Durante el lapso que medie entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién Definitiva, la Empresa Portuaria
Arica usara o explotara la obra para los fines que fue proyectada, siendo el contratista responsable de todos
los defectos de construccién que presente la obra.

. . e —————
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Una vez realizada la Recepcion Provisoria sin observaciones, se procederd a efectuar la devolucién de la
boleta de garantia por el fiel Cumplimiento del Contrato, previa entrega de boleta de garantia por la
Correcta Ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Luego de transcurridos 60 dias desde la Recepcion Provisoria, se procederd a realizar la Recepcién
Definitiva, donde se conformara la comisidn y se citard al contratista para recibir los trabajos.

En la eventualidad que la Comision de Recepcion Definitiva encontrare reparos a la obra, ya sea por
defectos de construccidn o mala calidad de materiales empleados, emitird el informe respectivo, copia del
cual sera puesta en conocimiento del contratista a través de carta certificada, sin perjuicio de notificacién
personal, y se exigira que este Gltimo repare los defectos a su costa, fijandole un plazo.

El plazo ocupado por el contratista para subsanar los defectos encontrados por la Comisién de Recepcion
Definitiva no estara afecto a multa por atraso.

Si el contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisién de Recepcidn Definitiva,
la Empresa Portuaria Arica ejecutard dichas reparaciones directamente o a través de terceros, todo ello con
cargo a las retenciones y a las garantias del contrato.

Con posterioridad a la Recepcién Definitiva de las obras se procederd a efectuar la Liquidacién Final del
Contrato.

Una vez tramitada dicha Liquidacion se devolvera la boleta de garantia de correcta ejecucidn de las obras.
DECIMO CUARTO: GARANTIAS

14.1.- DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista entrega en este acto a EPA una Boleta de
Garantia Bancaria pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA GARANTIZAR EL FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO PARQUEO PARA CAMIONES VACIOS ZEAP,
PUERTO ARICA”. “En ninguin caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacidn de
un banco extranjero mandante o tomador beneficiario”.

La boleta serd nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de (plazo de duracién
de la obra mas 30 dias) y por la suma equivalente a $XXX (valor igual al 10 % del valor o precio bruto de la
obra), tomada en un Banco con sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la entrega de la Boleta
de Garantia de Correcta Ejecucion de la Obra, |a garantia seré devuelta dentro de los 10 dias siguientes.

En caso que el plazo de ejecucion del contrato se prorrogue o se modifique, el Contratista debera proceder
a renovar esta garantia, con una anticipacién minima de diez dias (10) a su vencimiento, con nuevo plazo
de validez de 30 dias después de la fecha de término del nuevo plazo.

EPA podré hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento fiel, oportuno
y correcto del contrato respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que

. e ™
Bases Administrativas Licitacion Pablica N° 04/2022 Péagina 21




A

PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ademas de lo anterior, EPA podrd pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 1543 del Cédigo Civil de Chile.

EPA podra devolver la boleta de garantia, una vez verificada la recepcidn provisoria de las obras y entregada
la Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras.

14.2.- DE CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS. El Contratista entregard a la fecha de Recepcién Provisoria
de las Obras, una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista a su sola presentacién, con la glosa “PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PARQUEO PARA
CAMIONES VACIOS ZEAP, PUERTO ARICA”. En ningtin caso el cobro de esta boleta de garantia quedard
sometida a la ratificacién de un banco extranjero mandante o tomador beneficiario.”

La boleta sera nominativa a favor de Empresa Portuaria Arica, por un plazo de vigencia de 90 dias y por la
suma equivalente a $ (valor igual al 10% del valor o precio bruto de la obra), tomada en un Banco con
sucursal u oficina en Arica. Habiéndose verificado la recepcidn definitiva de la obra, la garantia sera devuelta
dentro de los 10 dias siguientes.

EPA podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Contratista no diere cumplimiento a la correccién,
reemplazo, reparacion y reconstruccion de la obra o parte de ella, que antes de la recepcién definitiva, se
constate que se encontrare defectuosa, dafiada, inconclusa o deteriorada, como consecuencia de una
incorrecta ejecucion de las obras. Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ademas
de lo anterior, EPA podra pedir indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1543
del Cédigo Civil de Chile.

DECIMO QUINTO: MULTAS

EPA aplicard multas en los siguientes casos:

15.1.- Por incumplimiento en la ejecucién de los trabajos

Si el contratista no cumpliere con terminar la Obra en la forma, oprtunidad y cantidad comprometida en la
propuesta o contrato, incluidas sus modificaciones, facultara a la ITO, para aplicar multas, de S Unidades
de Fomento, por cada dia de atraso.

En cualquier caso, la multa total por atraso no podrd exceder del 15% del valor neto del contrato, incluida
sus modificaciones. Si se alcanza dicho monto, se procederd a la terminacidn anticipada del contrato y el
cobro de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento.

15.2.- Por incumplimiento de las érdenes de la ITO

Si el Contratista no acatare las 6rdenes y/o indicaciones de la ITO, dentro del plazo que se le fije, facultara

a la ITO la aplicacién de una multa de 5 Unidades de Fomento por cada dia que se mantenga en
incumplimiento.
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15.3.- Por término anticipado del contrato

En caso de término anticipado del contrato por incumplimiento del contratista, la Empresa Portuaria Arica
aplicard una multa o pena equivalente al 100% del valor de la boleta que garantiza el cumplimiento del
contrato.

Todas las multas antes referidas, serdn descontadas de los Estados de Pago pendientes y/o de las Boletas
de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o de Correcta Ejecucion de los Trabajos, sin perjuicio de
las acciones legales que la Empresa decida llevar a cabo y sin perjuicio de la eliminacién del registro de
contratista de la Empresa Portuaria Arica, por los incumplimientos establecidos precedentemente.

DECIMO SEXTO: ANTECEDENTES SOBRE LA PREVENCION DE DELITOS

Del Modelo de Prevencion de Delitos de la EPA

I. Consideraciones Generales.

La Ley N° 20.393 instituyd la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado
de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado publico naciona! y/o extranjero,
receptacion, negociacion incompatible, corrupcién entre particulares, apropiacién indebida,
administracion desleal, contaminacion de aguas, violacién de veda de productos, pesca ilegal de
recursos en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos. En
consideracion a lo anterior, EPA ha implementado un “Modelo de Prevencién de Delitos” (MPD), en
cumplimiento de sus deberes de direccién y supervisién, modelo que incluye la relacién de la EPA con
sus Consultores, Sub-Consultores, agentes, proveedores y cualquier otra empresa, organismo o
entidad con la cual contrate, sea de caracter publico o privado.

Il. Definiciones.

Ademas de las definiciones establecidas en las leyes, para efectos de este contrato serdn aplicables las

siguientes definiciones legales:

a) Leyesy regulaciones aplicables: Se entendera por tales, todas las normas aplicables al contrato que
vincule a la EPA con la empresa Proveedora de Servicios, cualquiera sea la naturaleza de estas
normas.

Transacciones Prohibidas: Se entendera por tales, toda operacién que de conformidad a la Ley N°

20.393, conlleve o pueda conllevar la responsabilidad penal de la EPA.

c) Modelo de Prevencién de Delitos (MPD): Es el proceso de gestionar y monitorear a través de
diferentes actividades de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la
comisién de los riesgos de delito sefialados en la ley 20.393 (lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, cohecho a empleado publico nacional y/o extranjero, receptacién, negociacion
incompatible, corrupcion entre particulares, apropiacién indebida, administraciéon desleal,
contaminacion de aguas, violacion de veda de productos, pesca ilegal de recursos en el fondo
marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos). La gestion de este modelo
es responsabilidad del Encargado de Prevencion de Delitos.

b

—
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Ill. Declaraciones y Representaciones.
Para efectos de las presentes Bases, e! Oferente declara y garantiza que:

a) Cumplird con todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a
entregar o cualquier otra prestacion a realizar para la EPA.

b) Acepta en adoptar su propio MPD o bien adoptar controles internos eficientes y eficaces que eviten
la comisién de los delitos sefialados en la ley 20.393 por parte de sus propios trabajadores evitando
su propia responsabilidad penal como persona juridica.

¢) Ensu calidad de Consultor y/o prestadora de servicios no ha incurrido ni incurrira en ninguna de las
conductas que pudieran llevar a cometer alguna Transaccién Prohibida.

d} Tomard todas las medidas necesarias para asegurar que en su calidad de proveedor de servicios,
sus trabajadores o dependientes, y sus sub-Consultores, incurrirdn en alguna Transaccién
Prohibida.

e) Reportara a la EPA:

i. Cualquier violacion a las leyes o al contrato que se celebre.

ii. Cualquier Pago o Transaccién Prohibida.

iii. La efectividad de sus controles de prevencién de delitos respecto al MPD implementado por
Empresa Portuaria Arica.

f) Permitird de acuerdo a los requerimientos de la EPA y en ejercicio de la buena fe entre las partes,
auditorias independientes otorgando completo acceso a los registros en relacién al trabajo o
servicio realizado o producto entregado a la EPA. Estas auditorias seran de cargo de la EPA.

g) Cooperara de buena fe ante cualquier solicitud de investigacién que lleve adelante la EPA ante el
conocimiento o indicio que adquiera sobre la realizacién de pagos o Transacciones Prohibidas o
bien respecto a alguna violacién al MPD.

—

IV. Responsabilidad ante Cumplimiento de Deberes de Direccién y Supervisién.
El Oferente deja expresa constancia que los trabajadores y demds personal que empleara para la
ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacidn, actuardn por cuenta y riesgo de ésta, siempre
bajo su deber de direccién y supervision y bajo su estricta subordinacién y dependencia laboral, quien
le dard las instrucciones necesarias al efecto, sin responsabilidad ni injerencia de la EPA. Lo mismo se
aplicara respecto de terceros con quienes contrate o subcontrate, quienes también actuaran por
cuenta y riesgo suyo.

V. Procedimiento de Denuncia ante Incumplimientos al Modelo de Prevencién de Delitos (MDP).
El Oferente debera tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier conducta contraria al
MPD de la EPA y cualquier hecho que tenga los caracteres de los delitos sefialados en la Ley N° 20.393.

Ante la violacidn de las normas que informa el MPD, tales como la realizacién de Transacciones
Prohibidas por parte de alglin trabajador del Oferente, deberd tomar inmediatamente las medidas
necesarias para esclarecer los hechos y evitar cualquier dafio eventual al patrimonio o imagen de Ia
EPA.

El Oferente deberd informar inmediatamente al Encargado de Prevencién de la EPA o funcionario que
corresponda, cualquier conducta presunta de los trabajadores del proveedor que pueda conllevar la
responsabilidad penal de LAS EMPRESAS, sin perjuicio de las medidas que internamente y en forma
independiente pudiera tomar respecto de los trabajadores que se encuentren bajo su subordinaciény
dependencia.

-
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DECIMO SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los instrumentos, informes, bases y demds documentos elaborados con ocasién
del Contrato serdn de propiedad de EPA. Por lo anterior, el contratista, para el uso, entrega o
comercializacidn de estos, deberd obtener la autorizacidn escrita de la EPA.

DECIMO OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caricter de confidencialidad y reserva de toda la
informacion y antecedentes que surjan o se obtenga o pueda llegar a su conocimiento, o que pueda tener
acceso en forma directa o indirecta con motivo de este contrato y el servicio que presta. Se obliga ademas
a requerir igual reserva y confidencialidad a los terceros que presten servicios para el contratista, sean
rabajadores, asesores, proveedores, laboratorios, subcontratsitas, etc. Las obligaciones de esta claudsula
tienen el cardcter de esenciales en este contrato.

Lo anterior, no obstante, no serd aplicable en ninguno de los siguientes casos: a) cuando la informacidn sea
de conocimiento puablico; b) cuando la informacién ya estaba en psocesién del prestador y ¢} cuando en
virtud de la ley, EPA sea obligada a revelar la informacion.

DECIMO NOVENO: INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DOMICILIO

Cualquier dificultad que surja por la interpretacién, aplicacién y cumplimiento del presente contrato, sera
resuelto necesariamente por los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Arica.

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Arica, declarando ademds, que para los efectos de las notificaciones o comunicaciones a que haya lugar, su
domicilio es el sefialado en el encabezamiento de este instrumento.

VIGESIMO: EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y fecha, otorgando uno al Contratista
y los restantes quedan en poder de EPA.
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ANEXO N°1
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA N2 04 /2022 FECHA:

ANTECEDENTES DESCRIPCION

1. IDENTIFICACION
1.1 Nombre o Razdn Social
1.2 Nombre de Fantasia
1.3 R.U.T.
1.4 Domicilio
1.5 Ciudad
1.6 Giro Comercial
1.7 Teléfono (s)
1.8 Celular(s)
1.9 Fax

1.10 Correo Electrénico

1.Nombre Completo Representante Legal
2.Rut

3.Profesion

4. Domicilio

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

m
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ANEXO N° 2
CARTA DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracion:

Los abajo firmantes, declaramos haber analizado las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de
la Licitacion Pablica N2 04/2022 relativa a los trabajos de “Mejoramiento Parqueo para Camiones Vacios
ZEAP, Puerto Arica”, y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, nuestra Empresa las ha tomado
en consideracion para la presentacién de nuestra oferta.

Declaramos asimismo que, en caso de adjudicacidn, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra oferta
y las Bases, Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones complementarias, las disposiciones de la Empresa
Portuaria Arica se consideraran prevalecientes y serdn integramente respetadas.

Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firma y Timbre
Representante Legal

Fecha:

m
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ANEXO N°3
LISTADO DE LOS TRABAJOS SIMILARES DESARROLLADQS

5 SERVICIO FECHA CARACTERISTICAS
——— REALIZADO LI TRABAJO GENERALES IEORIBIE)
Nota: Se deberd presentar los documentos que respalden la informacién presentada.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

e
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ANEXO N°4
EQUIPO DE TRABAIO
NOMBRE ESPECIALIDAD CARGO
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Lega!

Fecha:

= - — . _ — — -« —— — —
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ANEXO N°5
PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA
LICITACION PUBLICA N° 04/2022
El profesional que tendra a su cargo los trabajos en terreno, es el Sr.
de profesién con una experiencia
certificada de afios.
{Se debe adjuntar curriculum vitae y certificado de Titulo Profesional.)
Firma Profesional:
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

= _______ ] i
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ANEXO N°6
SUBCONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA N° 04/2022
EMPRESA LABORES
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

m
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ANEXO N° 7
AREA PARA LA INSTALACION DE FAENAS
LICITACION PUBLICA N° 04/2022
La superficie requerida para la instalacion de faenas es de M2,
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:

ANEXO N° 8

m
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PROGRAMA DE TRABAJO
LICITACION PUBLICA N° 04/2022

a) Programa de trabajo y plazo total de ejecucién.
b) Carta Gantt {indicar ruta critica)
c) Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de dias corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben
sefialarse las etapas de avance, adjuntando Carta Gantt.

El trabajo deberd ejecutarse dentro del plazo de dias corridos a contar de la fecha de entrega y firma de
contrato.

Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal
Fecha:
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ANEXO N29
DECLARACION JURADA
Por la presente, YO ....ccoevemeerneenrirenens (G [ — En mi calidad de representante legal de la
sociedad ...ccvevvreeneeen. RUT...ccoeueee. declaro lo siguiente:

Que nuestra empresa no tiene ninguna relacién con los funcionarios directivos de la Empresa
Portuaria Arica, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b)
del articulo 54 de la ley 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstas sean duefios de acciones
que representen el 10% o mas del capital; y,

Que no poseemos la calidad de gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera
de las sociedades antedichas.

Declaramos conocer que los contratos celebrados con infraccién a las citadas normas son nulos y los
funcionarios que hayan participado en su celebracién incurren en contravencién del principio de
probidad administrativa consignado en el N2 6 del inciso 22 de los articulos 62 de la ley N2 18.575,
sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que correspondan.

FIRMA REPRESENTANTE
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ANEXO N2 10

“El proveedor o prestador de servicios conoce y consiente que su actuar durante la vigencia del contrato o
la prestacion de los servicios debera ser en todo momento ajustado a la ley N2 20.393, particularmente en
lo relativo a la normativa sobre los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a
empleado publico nacional y/o extranjero, receptacién, negociacién incompatible, corrupcién entre
particulares, apropiacion indebida, administracion desleal, contaminacién de aguas, violacién de veda de
productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de
productos escasos.

En este sentido, el proveedor o prestador de servicios reconoce desde ya que bajo ninguna circunstancia o
evento Empresa Portuaria Arica tendra responsabilidad o incumbencia ante cualquier vulneracion de la
normativa antes mencionada.

En cualquier caso, el proveedor o prestador de servicios deberd evitar que los bienes que provengan directa
o indirectamente de Empresa Portuaria Arica, 0 a los que tuviere acceso con motivo del contrato o de la
prestacion de los servicios, cualquiera que sea su naturaleza, sean utilizados para fines ilegales y/o
constitutivos de delito, tales como financiamiento del terrorismo, lavado de activos y cohecho. Del mismo
modo, el proveedor o prestador de servicios deber3 evitar todo comportamiento o conducta indebida, tales
como otorgamiento de sobornos o “coimas” y, en general, toda actuacién o uso de bienes o dineros ante
entidades o funcionarios publicos o privados que constituyan la realizacién de actos ilegitimos o
improcedentes conforme a las politicas y principios de Empresa Portuaria Arica, y a la normativa legal
aplicable.

Empresa Portuaria Arica declara que, bajo ninguna circunstancia ni instruccidn, el proveedor o prestador
de servicios estara autorizado para incurrir en alguna de las conductas indebidas o delitos sefialados
anteriormente, o cualquier otro, ni siquiera bajo pretexto de estar cumpliendo instrucciones de Empresa
Portuaria Arica o que el resultado del delito, supuestamente, beneficiaria a ésta.

Asimismo, el proveedor o prestador de servicios deberd poner en conocimiento inmediato de Empresa
Portuaria Arica cualquier situacién de la cual tome conocimiento, y que podria resultar en una utilizacién
ilegal de dinero o bienes de Empresa Portuaria Arica, en los términos antes indicados. Al respecto, el
proveedor o prestador de servicios deberd velar permanentemente que los trabajadores a su cargo,
subcontratistas, prestadores de servicios y cualquier persona que tenga relacién con él, se abstengan de
ejecutar, en su relacion o vinculacién con Empresa Portuaria Arica, todo acto ilicito, y en caso que el
proveedor o prestador de servicios llegue a conocer la existencia de algin acto de los sefialados, deberd
informarlo inmediatamente.

Las obligaciones y deberes del proveedor o prestador de servicios establecidos anteriormente son

esenciales, por lo cual el incumplimiento respectivo serd considerado un incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato celebrado entre las partes.

FIRMA REPRESENTANTE
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Anexo N° 11

Carta Declaracion Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencidn de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub Constratistas”

SENOR

GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE

De nuestra consideracidn:

Los abajo firmantes, declaramos conocer y acatar plenamente el “Reglamento para Gestién de Prevencion
de Riesgos y Ambiental para Contratistas y Sub Contratistas” (PS02 PRO5) de Empresa Portuaria Arica.
Para todos los efectos legales del contrato que se celebre entre las partes, el oferente infrascrito fijara

domicilio en la ciudad de Arica.

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal Firmay Timbre
Representante Legal

FECHA

m
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ANEXO N° 12
ITEMIZADO REFERENCIAL
Oferta Econdmica
item Unidades | Precio unitario | Valor total $
1.
2.
Costo total de la consultoria.
Gastos administrativos
Total general.
Plazo estimado de término del proceso.
Plazo de Ejecucidn:
Adjuntar Carta Gantt.
Nombre Representante Legal Firma y Timbre Representante Legal

Fecha:
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