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ANEXO N°3
LICITACIÓN PÚBLICA 09/2024
PROGRAMA DE TRABAJO 

	Nombre Ofertante
	

	RUT
	



	Adjunta:

a) Metodología

b) Plan de trabajo

c) Carta Gantt (indicar ruta crítica)
Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de días corridos, considerados desde el inicio de la asesoría, y en el cual deben señalarse las etapas de avance, de acuerdo con el siguiente cuadro.

	FASE
	DETALLE
	Plazo Consultor
	Plazo revisión Contraparte Técnica
	Total FASE (Días)

	FASE 1
	ESTUDIOS DE BASE Y REVISIÓN DE ANTEPROYECTO
	
	
	

	FASE 2
	DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO
	
	
	

	FASE 3
	APROBACIÓN DE ESPECIALIDADES E INFORME FINAL
	
	
	

	TOTAL
	



El trabajo deberá ejecutarse dentro del plazo de _________ días corridos a contar de la fecha de entrega y firma de contrato.
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Fecha: _____________________________
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