PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA
ANT.: Bases Licitacién “Disefio Construccién
Empalme Ferroviario”.
MAT.: Remite Respuestas a Consultas.
SENORES
LICITANTES

PROPUESTA PUBLICA EPA 09/2016
DISENO CONSTRUCCION EMPALME FERROVIARIO

PRESENTE

Arica, 25 de Mayo del 2016.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitacién Publica N° 09/ 2016
relativa al servicio de “Disefio Construccion Empalme Ferroviario”, Empresa Portuaria Arica emite el
presente documento con Aclaratoria y respuestas a las consultas:

Aclaracién 1: MODIFICASE Numeral 19 de las Bases Administrativas

Donde dice:
El valor o precio de los servicios sera el monto en pesos chilenos, (moneda Nacional), ofrecido por el

oferente, Impuesto Incluido. El valor o precio se pagara de acuerdo a la entrega sin observaciones de los
trabajos contratados.

Debe decir:
El valor o precio de los servicios sera el monto en pesos chilenos, (moneda Nacional), ofrecido por el

oferente, Impuesto Incluido. El valor o precio se pagara conforme al siguiente detalle:

- 60% contra entrega del disefio concluido y aprobado por EPA.
- 40% una vez aprobado el disefio por parte de los organismos respectivos.

RESPUESTAS

1. Punto 5.1. Topografia. a) Topografia General, dice: “El consultor deberd producir un
levantamiento topografico completo de la zona afectada por el proyecto, a escala 1:500, con curvas de
nivel cada 0,5m. Este levantamiento debera ser ligado a un sistema de coordenadas UTM. “

Se solicita definir el drea correspondiente al levantamiento escala 1:500, definir ancho de faja

Resp. Es tarea del Consultor producir el levantamiento topogréafico de las dreas que intervendra el

proyecto.

2. Punto 5.1. Topografia. a) Topografia General, dice: “El proyectista debera contemplar en la
formacioén de su equipo, la posibilidad de requerir servicios topograficos auxiliares durante el transcurso

del proyecto.”
Se solicita determinar el alcance de los servicios auxiliares.
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Resp. Se refiere a que el Contratista podrd subcontratar completamente los servicios topograficos que
requiera para desarrollar su consultoria.

3. Punto 5.1. Topografia. b) Topografia en Sectores Especiales.

Se solicita definir el area correspondiente al levantamiento escala 1:100

Resp. Es materia de estudio del Consultor determinar las zonas especiales donde se debera realizar el
estudio topografico correspondiente. Esto depende directamente del Disefio que se proyecte.

4, Punto 5.2. Monografias
Con el objeto de uniformar las ofertas, se solicita determinar la cantidad de obras existentes.

Resp. Remitase a los antecedentes contenidos en los TDR.

5. Punto 5.3 Mecénica de Suelos
Se solicita ratificar o descartar el cumplimiento del D.S. 60, /o la elaboracién de perfiles geofisicos.
Resp. Remitase a lo sefialado en el subtitulo 5.3. de los TDR y a la normativa vigente correspondiente.

6. Existe un Lay Out congelado de la Zona de Respaldo de la extensién total y definitiva que tendra

el recinto portuario?
Resp. No hay a disposicion un Lay Out congelado de la Zona de Respaldo, debido a que actualmente esta
en desarrollo y a que el Disefio que proporcione el Consultor formara parte del proyecto final del mismo.

7 ¢Existe parte de un cruce existente en la ruta 11CH, hacia los sitios definidos. éEste debera ser

parte de la evaluacidn, tanto en poder ocuparlo, desplazarlo o eliminarlo?
Resp. Esta es materia de estudio del Consultor, quien deberd determinar la mejor alternativa que
permita proporcionar el Disefio definitivo y en cumplimiento de la normativa vigente.

8. ¢Las alternativas de trazado propuestas, deberan ser sometidas a aprobacion de FCALP o EFE, en

el periodo del Contrato de Disefio?
Resp. Las alternativas de trazado propuestas seran sometidas a aprobacién de EPA y de EFE — FCALP

durante el periodo del Contrato.

9. éSe realizé un EISTU para el proyecto de la Zona de Respaldo, estard disponible para el

Consultor?
Resp. Se realizd un EISTU para la ZEAP, el cual estara a disposicién del Consultor.

10. ¢Se debera considerar realizar encuestas de origen destino de los vehiculos que utilizan la ruta
CH 11y que interferiran con el futuro proyecto, o esta serd proporcionada por el mandante?
Resp. Remitirse al Titulo 4 de los TDR.

11. ¢El mandante indicara la demanda que tendra el atravieso, por parte de ferrocarriles, durante el

periodo de prevision del proyecto?
Resp. EPA proporcionard los antecedentes indicados en el titulo 4 de los TDR y sera labor del Consultor
desarrollar esta informacion y obtener la demanda que tendra el atravieso.

12. ¢Cuadl es el tiempo esperado para el desarrollo del Estudio?
Resp. Remitase al titulo 18 de las Bases Administrativas de esta licitacion.
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13. ¢Desde el Punto de vista de la construccion, se contara con antecedentes de servidumbre,

propiedad de terrenos etc?
Resp. Es materia del estudio desarrollar esta informacién para los mejores efectos de los trabajos, en

caso de tenerlos EPA los facilitara.

14, ¢Se deben indicar o estudiar los impactos externos al proyecto?

Resp. Sera materia de estudio del Consultor determinar si es requisito o no, indicar o estudiar los
impactos externos al proyecto. Lo anterior dependerd de la normativa vigente y de los requisitos de los
diferentes organismos que aprobaran el Disefio.

15. éLa naturaleza y demanda del proyecto, sera solo de carga?
Resp. La naturaleza y demanda del proyecto solo se refiere a carga.

16. ¢Queé tipo de carga se va a almacenar-ahi o va a trasladar el ferrocarril que llegue al lugar?
Resp. La carga que se almacenard en la Zona de Respaldo corresponde principalmente a carga
fraccionada y contenedorizada, la que también debera transportar el ferrocarril.

17. ¢Coémo van a mover la carga desde el puerto, solo a través de tren.o bimodal?.
Resp. El modelo de porteo de carga es bimodal.

18. éPor la diferencia de 60 cms. entre la altura de la via:con la carretera CH-11, la via férrea se
tendra que bajar o se podra hacer alguna intervencion en la calle que contemple ademds el paso de agua
acequia?.

Resp. Es materia de estudio del Consultor analizar las diferentes alternativas al Disefio que faciliten la
optima operacion del ferrocarril y del trafico vial de la ruta 11-Ch.

19. ¢Debido a la urgencia y complejidad de los permisos, estos se gestionaran a través de EFE con
vialidad y demads organismos reguladores?
Resp. Todos los permisos deberdn ser gestionados por el Consultor ante el organismo que carresponda

en cada caso.

20. éla optimizaciéon operativa del recinto y seguridad del recorrido de locomotoras por la
comunidad (retorno de locomotora invertida) contempla inversiones en equipos como locomotoras de
patio, tridangulos de inversién, tornamesa?

Resp. La optimizacién operativa del recinto y seguridad del recorrido de locomotoras considera la
inversion en equipos como los citados, seglin correspondiente justificacion del Consultor y aprobacién
de EPAy EFE — FCALP.

21 Empalme. Respecto al emplazamiento de la via férrea proyectada, ésta sera a nivel de rasante de

la carretera 11-CH.?
Resp. Remitirse a Subtitulo 6.4 de los TDR.

22, Se deberd considerar para el disefio del empalme un cambio de rasante en la via férrea

existente?
Resp. Si es necesario el cambio de rasante en un tramo de la via férrea existente para lograr el Disefio

exitoso del empalme, este deberd ser considerado, previa aprobacién de EPA y EFE — FCALP.

Maximo Lira 389 / Arica — Chile
E-mail: puertoarica@puertoarica.cl / web: www.puertoarica.cl / Fono: 56-58/ 2202080 - 2202092 g




PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA
23. En la zona del Empalme se presentan corridas aluvionales que demandarian el disefio de obras
hidraulicas?
Resp. Dada la frecuencia de eventos ocurridos, el Consultor deberd realizar un estudio de los
antecedentes correspondientes a la zona geografica y determinar si es necesario incluir obras hidrdulicas
en el Disefio.

24, Por lo indicado en la TDR, el proyecto de disefio contempla el disefio ferroviario propiamente tal,
paso a nivel semaforizado, proyecto eléctrico de iluminacion, estudio de mitigacién, estudio de suelos,
atraviesos, estudio topografico, estudio de transito, disefio de logistica carga y descarga, etc. Las
aprobaciones de cada sub-proyecto con los distintos organismos publicos (EFE, SERVIU, MOP- Direccién
de Viadilidad, SEC, etc), los debe gestionar el consultor?

Resp. Todos los permisos y aprobaciones deben ser gestionados por el Consultor.

25, Para el proyecto del Paso a Nivel entre la via proyectada y la ruta 11-CH, se considerara que éste
cruce pertenecera a EFE (es decir aplica la normativa de seguridad de EFE)? De lo contrario se tratard
como un cruce publico donde aplica el Decreto Supremo 38?. Esto para efecto de determinar el nivel de
proteccion que se deberd considerar (sefializacién fija, sefializacién activa, barreras, etc).

Resp. Se debe considerar que el cruce pertenece a EFE.

26. Para el punto de empalme se debe considerar el disefio de un accionamiento automético
mediante tecnologias probadas en la industria ferroviaria?.

Resp. Es materia de estudio del Consultor determinar la conveniencia del uso de tecnologias, debiendo
considerar los aspectos operativos, técnicos, de seguridad y otros que sean determinantes para su
inclusién en el Disefio.

27 Se tiene definida las maniobras que deben realizar los trenes en la zona interna, o es parte del
disefio que se debe contemplar en la consultoria?. Esto sera necesario para establecer las cantidades de
lineas o desvios ferroviarios que se deben considerar, tridangulo de inversion, dispositivos de seguridad,
etc.?

Resp. Es materia de estudio del Consultor definir las maniobras que deben realizar los trenes en ZEAP, asi
como su Disefo ferroviario interno.

28. Existe un plazo estimado para el desarrollo de la consultoria?.
Resp. No existe un plazo estimado para el desarrollo de la Consultoria.

29, Para el disefio del Patio de Carga y Descarga, se cuenta con toda el drea denominada Zona de
Respaldo?

Resp. Es materia de estudio del Consultor determinar el drea 6ptima a utilizar para proyectar el Disefio
en la Zona de Respaldo, pudiendo ser utilizada en toda su extension.

30. De acuerdo a lo sefialado en visita a terreno, la longitud de via principal proyectada seria de 600
ML. la cual abarcaria parte de las Areas Disponibles, es posible considerar en esta area, el disefio para
lineas de maniobras, triangulo de inversion, etc.?.

Resp. Efectivamente la longitud de la via principal proyectada dentro de ZEAP seria de aproximadamente
600 ML y es posible proyectar en esa drea el disefio para lineas de maniobras, triangulos de inversion y
otros recursos de estructura ferroviaria.
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31. El proyecto debe considerar el disefio de obras complementarias como galpén de
mantenimiento de material rodante, tornamesa de inversion, oficinas, casas de cambio, etc?
Resp. Remitase al titulo 6 de los TDR de esta licitacién.

32. Dentro del disefio del Patio Ferroviario, se deben considerar Instalacién de ROMANA para pesaje

de carros?
Resp. El proyecto no considera la instalacién de romana para el pesaje de carros.

33. Se debe considerar iluminacién solo en la Via Principal Proyectada, o también considerar en el

disefio de Patio Ferroviario?
Resp. El Consultor debera incluir la_iluminacidn sobre todo el drea de intervencién que considere el

Disefio ferroviario, de acuerdo a la normativa vigente.

34, En Zona de Respaldo, el disefio de las vias serdn a nivel de rasante existente (adocreto).?
Resp. En Zona de Respaldo las vias seran a nivel de cota de trabajo existente.

35. En la Zona de Respaldo existe algtin estudio de suelos, que indigue la capacidad de soporte para

el desplazamiento de Trenes y Camiones?
Resp. Existen a disposicién estudios de suelo que serdn proporcionados comoiun recurso referencial,
pero sera el Consultor quien debera realizar los estudios de suelo para este proyecto.en particular.

36. Los convoyes que saldrian del Puerto hacia el Antepuerto y Zona de ‘Respaldo, tiene regulada la
cantidad méxima de carros que pueden transitar (incluyendo locomotoras)?

Resp. Es materia de estudio del Consultor el andlisis de los antecedentes proporcionados por EPA, los
que se indican en el titulo 4 de los TDR, asi como |a obtencién de antecedentes que pueda obtener desde

EFE o FCALP.

37. El vehiculo a considerar para realizar las maniobras en Patios, no necesariamente debe ser una

Locomotora?
Resp. Es materia de estudio del Consultor determinar qué tipo de tecnologia incluir en el estudio en esta

materia.

38. Se podria indicar el Area en Metros Cuadrados, estimada a considerar para el disefio del Patio

Ferroviario?
Resp. Es materia de estudio del Consultor determinar el drea en funcion de los antecedentes que se

proporcionaran y del Disefio.

39. Para la rasante de la Linea Ferrea Proyectada en la franja de 15 x 600 Mts, se debe considerar la
rasante existente en la ZONA DE RESPALDO.?
Resp. Remitase a la respuesta de la pregunta 34.

40. Se solicita ratificar que el ancho de faja de ferrocarril paralelo a la Ruta 11 CH es suficiente para
desarrollar la separacion de las vias para el empalme propuesto.
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Resp. Las caracteristicas fisicas y geométricas de la estructura ferroviaria instalada forman parte de los
elementos que el consultor debera evaluar para presentar un disefio que proporcione solucién a las
mismas.

41. Se solicita aclarar que el cruce de la via serd a nivel con la Ruta 11CH, independiente de los
resultados del estudio de IP. Al respecto, que pasa si el indicador establece que el cruce debe ser
desnivelado.

Resp. Es materia de estudio del consultor desarrollar los estudios y proyectos incluidos en los TDR,
considerando el de IP. En este sentido, de haber disonancia entre el IP y el cruce a nivel, es el cruce a
nivel el que debera prevalecer en el disefio..

42, Al respecto, si la alternativa es desnivelar la Ruta 11CH, quien serd responsable del aumento de
costos del proyecto desnivelado.

Resp. Determinar si es requisito el desnivel de la ruta 11 CH o no, y si deben incluirse estos elementos en
el disefio que suministrara el Consultor, es parte de su trabajo.

43, El 4rea demarcada en rojo como “Area dispuesta al FFCE” se entiende que es para sélo un tren,
es decir no es necesario implementar una solucidn vial y sus conexiones?

Resp. El drea demarcada de color rojo corresponde al drea dispuesta al-FF.CC. desde que nace el
proyecto de la Zona de Respaldo. Sin embargo, de ser necesario que el disefioino se limite a la franja
roja, debido a los requerimientos técnicos y geomeétricos del disefio y de la operacién logistica del FF.CC.,
entonces el Consultor podré disefiar sobre la superficie de la ZEAP, debiendo justificar previamente su
decision. Por otro lado, determinar si en la franja roja deben incorporarse soluciones viales y conexiones
es tarea de estudio del Consultor.

44, No se hace mencidn respecto a los cambios de servicio. Si los hay, quien asume el costo de los
proyectos, las revisiones y los cobros de las respectivas empresas afectadas?. Los plazos deben
incorporar las demorar de los organismos externos que aprueban el proyecto?

Resp. De haber cambios de servicio, es materia del Consultor considerar su estudio y gestionarlos en
cada caso. Respecto de los costos de gestién y otros, deben ser incluidos en el precio del Disefio. Por
ultimo, los plazos deben incorporar las demoras de los organismos externos que aprueban el proyecto.

45, Se debe proyectar empalme eléctrico para las instalaciones?. Se debe realizar el proyecto y la
gestion con la empresa de suministro? La misma consulta se hace respecto de las instalaciones
sanitarias?

Resp. Se deben proyectar las modificaciones del tendido eléctrico necesario para el éptimo
funcionamiento del ferrocarril y de las medidas de mitigacion. Ademds, el Consultor debe gestionar los
permisos correspondientes con la empresa de suministro. Por otro lado, no se considera un proyecto de
servicios sanitarios en los TDR de esta licitacién, motivo por el cual no se deben proyectar.

46. En general dentro de las instalaciones sélo se considera el proyecto Ferroviario y la Logistica de

Transporte Bimodal?
Resp. Estas preguntas se contestan con la informacién contenida en el titulo 6 de los TDR, donde se

exponen los proyectos que deben ser considerados dentro de la Zona de Respaldo. Favor, remitirse al
titulo citado de los TDR.
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47. Existe EIA o DIA, que establezcan solicitudes adicionales a las que pudiese proponer el Consultor?
Resp. EPA no tiene conocimiento de que exista.
48. Los proyectos se desarrollan sélo a nivel de Ingenieria de detalle no tiene etapas previas como

Anteproyecto?

Resp. Sobre los proyectos que forman parte del Disefio que se contratard, no existen antecedentes de la
ingenieria a nivel de detalle para ningun tramo del ferrocarril. Lo que se proporcionard seran los
antecedentes bibliograficos incluidos en los TDR y la obtencién de otros antecedentes desde FCALP,
Direccién de Vialidad u otro organismo publico y/o privado dependera de las gestiones del Consultor.

49, Para el caso de topografia no se indica donde estan los puntos de amarre de los levantamientos.
Resp. Es materia de estudio del Consultor identificar los puntos de amarre de los levantamientos.

50. Se solicita aclarar a que se refiere, en.cuanto a longitud, el desarrollo del proyecto de iluminacién
segun necesidades de la via férrea y ornamental, incluyendo tanto el drea del recinto Extra portuario
donde operara el ferrocarril.

Resp. Los alcances del proyecto de iluminacion son materia-de estudio del Consultor, quien debe
proyectar los requerimientos, seglin grado de influencia del proyecto global y en cumplimiento de la
normativa que regula esta materia.

51. Se debe implementar solucién peatonal?. De ser afirmativa la respuesta indicar donde y en qué

longitud.
Resp. Efectivamente debe incluirse y es materia de estudio del Consultor establecer los alcances de la

solucién peatonal que proporcione.

52. Se solicita aclarar a que Poliducto se refiere lo establecido en el numeral 7.3 de los Términos de
Referencia.

Resp. En el punto 7.3 se hace referencia a como deberén ser clasificados;los planos generales, de lo cual
el cuarto punto es “Plano de Poliducto”, el cual debera ser incluido, si y solo si, el Consulter incorpora
poliductos en el Disefio que proporcione a EPA.

53. Se solicita aclarar qué estudios de Transito o Demanda existen en el area de proyectos?

Resp. Los antecedentes bibliograficos que se proporciongran son los que han sido incluidos en los TDR. Si
existen otros antecedentes que el Consult$r pueda utilizar para su estudio, estos deberan ser obtenidos
por el Consultor y aprobados por EPA.

54. Se solicita aclarar si existirdn condidiones de pa
Resp. Remitirse a aclaratoria N°1-
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