
NOMBRE ITEM

NOMBRE SUB-ITEM

NOMBRE PARTIDA

0 ACTIVIDADES INICIALES

0,1 INSTALACION DE FAENAS 1 GL 0

0,2 ENSAYOS DENSIDADES, ADOCRETOS, BASDE ESTABILIZADA 1 GL 0

0

1 RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE

1,1 TRAZADO Y REPLANTEO 1 GL 0

1,2 RETIRO PAVIMENTO EXISTENTE M2 0

1,3 RETIRO DE ESCOMBROS M3 0

0

2 EXCAVACIONES

2,1 EXCAVACIONES M3 0

2,2 RETIRO DE EXCEDENTES M3 0

0

3 CONSTRUCCIÓN MURO PANTALLA

3,1 INSTALACIÓN GEOTEXTIL M2 0

3,2 BASE GRANULAR ESTABILIZADA M3 0

3,3 COMPACTACIÓN  BASE GRANULAR ESTABILIZADA M3 0

0

4 REPOSICIÓN DE BASE GRANULAR Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

4,1 BASE GRANULAR ESTABILIZADA M3 0

4,2 COMPACTACIÓN BASE GRANULAR ESTABILIZADA M3 0

4,3 RELLENO CAMA DE ARENA M3 0

4,4 INSTALACIÓN DE ADOCRETOS e=80 mm M2 0

0

SUBTOTAL 0

GASTOS GENERALES 0

UTILIDADES 0

NETO 0

I.V.A. 19% 0

TOTAL  PROYECTO 0

SUBTOTAL 2

SUBTOTAL 3

SUBTOTAL 1

ITEM PRECIO TOTAL

DESIGNACION   

CANTIDAD PRECIO UNITARIOUNIDAD

SUBTOTAL 0

CONSTRUCCIÓN MURO PANTALLA, PROYECTO OQUEDADES E.P.A.

SUBTOTAL 3
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