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:

:
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1

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

1,1 1 GL -$                             

1.2 1 GL -$                             

-$                             

2

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

2.1 gl -$                             

2.2 gl -$                             

2.3 gl -$                             

2.4 gl -$                             

-$                             

3

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

3.1 m3 -$                             

3.2 m3 -$                             

3.3 m3 -$                             

3.4 kg -$                             

3.5 m3 -$                             

3.6 m3 -$                             

3.7 gl -$                             

-$                             

4

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

4.1 kg -$                             

4.2 gl -$                             

4.3 gl -$                             

4.4 gl -$                             

4.5 gl -$                             

4.6 un -$                             

-$                             

5

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

5.1 m2 -$                             

5.2 gl -$                             

5.3 m2 -$                             

-$                             

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

6 un -$                             

6.1

6.2

-$                             

7

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

7.1 -$                             

7.2 -$                             

-$                             

8

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

8.1 -$                             

8.2 -$                             

-$                             

Emplantillado de Hormigon 170 KG CEM/M3

Cimientos de Hormigon H-25

ESTRUCTURA EXISTENTE

ITEMIZADO

Mecánica de suelos

Cierre Perimetral

Trazados, niveles y replanteo

Extracción de excedentes, escombros y demoliciones

Instalacion de Faena

Membrana para cielo acustico

Estructura de acero galvanizado

OBRAS PROVISORIAS Y TRABAJOS PREVIOS

ITEMIZADO

Cables estructurales

Pernos de Anclaje

OBRAS CIVILES TENSOESTRUCTURA

ITEMIZADO

Fundaciones H°A.

Excavaciones para Fundaciones

Micropilotes

Fundacion Puntual de Hormigon

ITEMIZADO

Pernos de Estructuras

Placas de membrana

Cables de membrana

Provisión y Fabricación Membrana Cubierta y Frontones.

ITEMIZADO

Membrana de PVC PVDF

Tabiques exteriores y estructurales

Interiores No estructurales y Tabiques

ENTREPISO

ITEMIZADO

Envigado de Piso

Base de Pavimento Contrachapado de 15MM

Proyecto       Puerto Arica

Mandante                         

Cliente

Ubicación                         

Empresa Portuaria de Arica

Empresa Portuaria de Arica

Arica

M2 Cubiertos Proyecto 

Emplantillado

Fe fundación

Grouting

Relleno compactado, reposición de pavimento

Tensores y conectores de Acero

Sub Estructura Acero Galvanizado. 

ITEMIZADO

MODULOS DE SERVICIOS

ITEMIZADO

PROYECTO

Arquitectura e ingeniería



9

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

9.1 -$                             

9.2 -$                             

9.3 -$                             

-$                             

10

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

10.1 -$                             

-$                             

11

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

11.1 -$                             

-$                             

12

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

12.1 -$                             

12.2 -$                             

12.3 -$                             

-$                             

13

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

13.1 -$                             

-$                             

14

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

14.1 -$                             

14.2 -$                             

-$                             

15

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

15.1 -$                             

15.2 -$                             

15.3 -$                             

15.4 -$                             

15.5 -$                             

15.6 -$                             

15.7 -$                             

-$                             

16

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

16.1 GL -$                             

-$                             

17

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

17.1 gl -$                             

-$                             

18

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

18.1 -$                             

Pozo Drenaje

PUERTAS Y VENTANAS

ITEMIZADO

Marcos de Puertas

HOJALATERIA

ITEMIZADO

Forros, Canales y Bajadas

REMATES DE CARPINTERIA

ITEMIZADO

Guardapolvos Junquillos y Cornisas

Canaletas de Hormigón Con Rejillas

Cañería PVC Sanitario

Camara de Inspección

AISLACIONES Y PROTECCIONES HIDRICAS

ITEMIZADO

Aislacion termica Tabiques

Aislacion térmica Cielos

Yeso Carton Rf 12,5mm Modulos 1, 2 y 3

REVESTIMIENTO INTERIOR

ITEMIZADO

Cerchas y Tijerales De Madera

Madera Termomodificada Machihembrado nudoso 19mm 

Esp. 138mm Ancho x 4.0m Largo Linea Arauco Módulos 1 y 2

Porcelanato Tablones Modulos 3

Evacuacion de Aguas lluvias

REVESTIMIENTO

Costaneras 2x3"

Encintado De Cielo 2x2"

CUBIERTA

ITEMIZADO

REVESTIMIENTO INTERIOR CIELOS

ITEMIZADO

TECHUMBRE

ITEMIZADO

Revestimiento exterior modulos 1. 2 y 3

Plancha Acanalada Toledana 0,4mm

Pavimentos Exteriores Hormigón Pulido Brillante Grano fino y 

Grueso

Gres Esmaltado Madera Cedro 15x90 c Linea Zeder Wasser 

Modulos 1 y 2 Porcelanato Pulido 120x260cm / 5,6mm 

modelo Esplendor Coverlam Modulo 3

PAVIMENTOS

ITEMIZADO

ITEMIZADO

Cerchas y Tijerales De Madera



18.2 -$                             

18.3 -$                             

-$                             

19

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

19.1 gl -$                             

-$                             

20

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

20.1 -$                             

20.2 -$                             

20.3 -$                             

-$                             

21

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

21.1 -$                             

21.2 -$                             

21.3 -$                             

-$                             

22

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

22.1 -$                             

22.2 -$                             

-$                             

23

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

23.1 -$                             

-$                             

24

CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

24.1 -$                             

24.2 -$                             

24.3 GL -$                             

24.4 Gl -$                             

24.5 GL -$                             

24.6 GL -$                             

24.7 Instalacion electrica (Según itemizado de especialidades) GL -$                             

-$                             

-$                                 

0% -$                                 

0% -$                                 

-$                                 

19% -$                                 

-$                                 

ITEMIZADO

Pintura Intumescente

Montaje del Conjunto

Maquinaria

Andamios

Transporte Estructura

Transporte Contenedor

ITEMIZADO

Aseo y entrega de la obra

PROTECCION AL FUEGO

Salon multiuso

Servicios Higienicos

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Lavamanos sin pedestal

Griferia

LAMPISTERIA

ITEMIZADO

Pintura Interior Esmalte Sintetico

MOBILIARIO

ITEMIZADO

Inodoro

PINTURAS

ITEMIZADO

Pintura Exterior Esmalte Al Agua

Pintura Interior Barniz Marino

QUINCALLERIA

ITEMIZADO

Quincalleria

Pueerta Acceso Modulo 3

Puertas Correderas de Cristal

COSTO TOTAL 

IVA

COSTO TOTAL NETO

Utilidad

Gastos Generales 

Costo Directo


