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Arica, 27 de octubre de 2021.- 

 
RESPUESTAS CONSULTAS 

PROPUESTA PÚBLICA 08/2021 
“REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS  

EDIFICIO CORPORATIVO EMPRESA PORTUARIA ARICA” 
 

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen en la Licitación Pública N° 08/2021 
relativa a la “REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO CORPORATIVO 
EMPRESA PORTUARIA ARICA”, la Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con las respuestas 
a las consultas efectuadas a este proceso de licitación. 

1. ¿Qué permanencia deberá tener el profesional a cargo de la Obra? 
 
Resp.: Visitas periódicas en coordinación con Empresa Portuaria Arica, en las cuales, se pueden materializar 
a través de informes con grados de avances y fotografías del proceso. 
 
2. Precios Unitarios de cada partida, en el presupuesto no se indican, hay algún Itemizado oficial de manera 
que los oferentes coticen las partidas solicitadas. 
 
Resp.: Remítase a las Bases Administrativas, Itemizado Anexo 12. 
 
3. ¿Se necesita Permiso de Construcción? Si es sí, ¿Quién lo saca? ¿Quién lo paga? ¿Y el Plazo está dentro del 
Plazo? 
 
Resp.: El proyecto a ejecutar es sólo un mejoramiento, reposición y equipamiento de las oficinas 
administrativas, por ende, no tiene modificaciones estructurales. Por lo cual, no necesita permiso de 
construcción. 
 
4. Plazo 75 días corridos, es sabido por las condiciones de estar saliendo recién de pandemia y cuarentena, 
los fletes están con mucho retraso y como se pide con marca y código, se solicita planos de muebles de 
manera de hacer el mobiliario en Arica con empresas locales, para poder cumplir con los plazos, sino es difícil 
por el tiempo. 

Resp.: En las Especificaciones Técnicas se detallan medidas, materialidades y características, indicando 
además modelo de cada mueble y accesorio. 

5. ¿Tendrá anticipo la obra? 

Resp.: La ejecución de este proyecto, no contempla anticipos. Sin perjuicio de lo anterior, si contempla 
estados de pagos, los cuales, estén debidamente identificados con ordenes de compra y facturas que haya 
cancelado el proveedor, se podrán emitir pagos por adelantados. 
 
6. En las zonas de retiro y demolición tabiques y generación de nuevas áreas, qué se deberá hacer con los 
pavimentos y cielo, ya que se debería sacar el total de la zona a remodelar para hacer una nueva distribución, 
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incluso reubicación y ampliación de equipos de iluminación y, en el piso hacer uniforme la veta de toda el 
área a remodelar. 

Resp.: Se debe reponer pisos en la zona de retiro de tabiques con el mismo material que se posee en stock, 
no se cambian equipos de iluminación y el cielo debe reubicarse. 

7. Servicios Higiénicos en Damas, Varones y Of. Gerente General, se indica marca y código, ¿pueden ser o 
similar ya que el suministro de Santiago y por la cantidad requerida para esto es mínima, se puede cotizar 
alternativas? 

Resp.: Se puede cotizar alternativas, las que deberán ser aprobadas por Empresa Portuaria Arica. 

8. Se solicita detalle de Baranda y Pasamanos de Vidrio. 

Resp.: Reposición Baranda Hall Segundo Piso 
Se deberá retirar el barandal completo de acero existente en el pasillo del segundo piso. Se contempla la 
instalación de baranda de vidrio templado de 12mm de espesor, o espesor según fabricante. Solamente 
llevará soporte en su parte inferior con zócalo de aluminio apernado a losa existente y para el pasamanos 
se contempla la colocación de madera de Haya, Raulí, Cedro o similar, pulida y tratada con barniz 
vitrificante. Las fijaciones deben quedar ocultas. Ver Imágenes de Referencia.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se solicita planos de puertas y ventanas a modificar y a cambiar que indiquen la línea de aluminio a utilizar, 
tipo de vidrio, bisagras y tiradores. 
 
Resp.:  

✓ Retiro e Instalación de Puerta de Vidrio de acceso a oficinas EPA, puerta y fijo de vidrio templado: 

1,32 mts de ancho x 2,32 mts de alto (Puerta de 0,9 mts de ancho mínimo x 2,1 mts de alto). 

✓ Retiro e Instalación de Puerta Cowork Operaciones, Puerta de Vidrio templado 0,9 mts de ancho x 

2,1 mts de alto. 
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✓ Retiro e Instalación de Ventanal y Puerta Sala de Reuniones, ventanal y puerta doble vidrio 

templado 4,66 mts de ancho x 2,32 mts de alto (Puerta doble de 1,6 mts de ancho x 2,1 mts de 

alto). 

✓ Retiro e Instalación de Ventanal y Puerta Gerente Administración y Finanzas, ventanal y puerta de 

vidrio templado 3,06 mts de ancho x 2,32 mts de alto (Puerta de 0,8 mts de ancho x 2,1 mts de 

alto). 

✓ Retiro e Instalación de Ventanal y Puerta Gerencia de Concesiones, Desarrollo y Sostenibilidad, 

ventanal y puerta de vidrio templado 1,18 mts de ancho x 2,32 mts de alto (Puerta de 0,8 mts de 

ancho x 2,1 mts de alto). 

✓ Retiro e Instalación de Ventanal y Puerta Oficina de Reuniones, ventanal y puerta de vidrio 

templado 2,29 mts de ancho x 2,1 mts de alto (Puerta de 0,8 mts de ancho x 2,1 mts de alto). 

✓ Retiro e Instalación de Puerta Oficina Ejecutiva Asuntos Corporativos, puerta de vidrio templado 

de 0,8 mts de ancho x 2,1 mts de alto. 

✓ Retiro e Instalación de Ventanal y Puerta Oficina Fiscal, ventanal y puerta de vidrio templado 3,09 

mts de ancho x 2,1 mts de alto (Puerta de 0,8 mts de ancho x 2,1 mts de alto). 

✓ Manillas tipo palanca de aluminio lacado blanco. 

 
10. Instalación eléctrica, se solicita lamina con detalles de ubicación y si se requiere Corrientes Débiles, 
Corrientes Fuertes, Vos y Datos, puntos de conexión y tableros. 
 
Resp.: En los Planos de Arquitectura se encuentra la ubicación de las instalaciones eléctricas. 
 
 
11. ¿Los módulos retractiles van embutidos o a la vista, canalización?  
 
Resp.: Según plano de arquitectura se contempla la colocación de canaleta legrand para 6 puntos triples 
de enchufes que permita el trabajo en planta libre y colaborativa. Esta canaleta deberá canalizar un circuito 
de cableado independiente hasta el tablero eléctrico correspondiente, y contar con automáticos y 
diferencial de enchufes propios. 
 
12. Se solicita lámina de muebles y distribución. 
 
Resp.: Se anexa lo solicitado. 
 
13. Lámina de Pisos y Cielo y Reubicación de Luminarias y Artefactos. 
 
Resp.: No hay, ya que no existe una reubicación. 
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14. Posibilidad de participar asociativamente y que la Boleta de Garantía sea emitida por empresa asociada.  
  
Resp.: Se autoriza la presentación de Oferta en consorcio con Empresa Constructora y la Boleta de Garantía 
puede ser emitida y/o tomada por Empresa Consorciada.  
  
15. De acuerdo a la situación actual, existe una sobre demanda de madera, lo cual, impacta en los plazos de 

entrega de las empresas fabricantes de muebles, pudiendo llegar a 90 días, ¿existe la posibilidad de 
considerar un plazo mayor a la entrega del mobiliario, manteniendo los 75 días para la entrega de las 
obras?  

  
Resp.: Se tendrá en cuenta, con evidencia de sobre tiempo en la entrega de madera por proveedores, 
autorizar el mayor plazo.  
  
16. En caso de no existir stock de los porcelanatos considerados, ¿es posible, considerar alternativa similar?  
  
Resp.: Se tendrá en cuenta, con evidencia de falta de stock de materiales considerados, autorizar su 
reemplazo.  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

ANDRÉS GÓMEZ ERRÁZURIZ  
GERENTE CONCESIONES Y DESARROLLO  

EMPRESA PORTUARIA ARICA  
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ANEXO 

Sala de Reuniones 
 

 
 

Oficina Gerente Administración y Finanzas 
 

 



 Respuestas Consultas Propuesta Pública N° 08/2021 
 

Página 6 de 10 
 

 
Oficina Gerente Concesiones y Desarrollo 

 

 
 

Oficina Gerente General 
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Oficina Jefe de Control de Gestión y Mantenimiento 
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Oficina Ejecutiva Asuntos Corporativos 
 

 
 

Oficina Fiscal Secretaria Directorio 
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Secretaria y Recepción 
 

 
 

Cowork Oficina Bodega y Gerencia Administración y Finanzas 
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Cowork Oficinas Gerencia Administración y Finanzas y Gerencia Concesión y Desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Comunes 
 
 


