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ARTICULO 1°: ANTECEDENTES

Empresa Portuaria Arica, en adelante EPA es una empresa publica del estado que, en materia de bienes y servicios, se
rige por su ley orgdnica y por las normas de derecho privado.

Las presentes Bases Administrativas tienen el propdsito de regular el proceso de licitacidn y adjudicacién, y especificar
los documentos que deben presentar los oferentes a la licitacién, las que seran complementadas con las
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, documentos que formardn parte integrante del contrato que se
suscriba para estos efectos entre la empresa adjudicada y EPA.

ARTICULO 2°: ESPECIFICACION DE LOS SERVICIOS

Empresa Portuaria Arica, en el marco de sus politicas de administracién, ha determinado efectuar una Licitacion
Publica para contratar los servicios de “Reposicion y Equipamiento Oficinas Administrativas” de su Edificio
Corporativo, localizado en la calle Maximo Lira N°389 de la ciudad de Arica.

Dichas obras deberan ajustarse a las bases administrativas, especificaciones técnicas, cualquier otro anexo,
modificacion aclaracidon o complementacion realizada.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO

El monto de la Licitacidn Publica serd el indicado en el Articulo 3 de las bases técnicas.

ARTICULO 4°: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Los siguientes elementos constituyen requisitos minimos para postular las ofertas y su omision considerara la oferta
como incompleta y sera motivo suficiente para su rechazo:

1. Presentacidon de documento que contengan las Ofertas Técnicas y Econdmicas en idioma espafiol y dentro

del periodo y forma contemplada para ello.

Asistencia a la visita a terreno.

Presentacion de las garantias solicitadas en las presentes bases.

Anexo N° 1: Antecedentes de la empresa. El oferente debera respetar el formato adjunto.

Anexo N° 3 Plan de trabajo.

Anexo N° 5: Itemizado de la oferta econémica.

Anexo N° 6 Declaracion de Conflicto de Interés: El oferente deberd entregar el Anexo N°9 debidamente

firmado ante Notario.

8. Anexo N° 7 Carta Declaracién Toma de Conocimiento “Reglamento para Gestién de Prevencion de Riesgos y
Medioambiente para Contratistas y Sub-Contratistas”.

9. Anexo N° 8 Declaracion de la oferente firmada por el representante legal, en que se compromete a dar
cumplimiento a lo establecido en formato adjunto.

10. Anexo N° 9 Declaracion Ley 20.393: El oferente debera entregar el Anexo N°10 debidamente firmado ante
Notario.

NouswnN
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ARTICULO 5°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan ser presentadas en formato PDF y deberdan contar con un titulo que indique claramente su
contenido.

El contenido de cada carpeta sera detallado en las respectivas bases técnicas.

El envio de los archivos debidamente individualizadas deberd efectuarse exclusivamente al correo electréonico
licitacion052023 @puertoarica.com.

Solo en aquellos casos en que, por las caracteristicas del archivo no sea posible remitirlas directamente por correo
electrdnico, el proveedor podra hacerlo a través de uno de los siguientes servicios de transferencia de archivos
indicando como destinatario el correo electrénico licitacion052023 @puertoarica.com:

a) WeTransfer
b) Send anywhere
c) Filemail

Estos servicios garantizan la integridad de los archivos y la apertura de estos en los tiempos estipulados para ello, por
lo cual se deja expresa constancia que, en caso de enviar los archivos por otros medios a los anteriormente indicados,
las ofertas seran declaradas como INADMISIBLES. Asimismo, en caso de que un oferente envie mas de un correo, solo
se considerara el ultimo correo enviado.

ARTICULO 6°: ETAPAS Y PLAZOS DE LICITACION PUBLICA

Las etapas y plazos de licitacion serdn detallados en el cronograma de licitacidon contenido en las respectivas bases
técnicas.

ARTICULO 7°: VISITA A TERRENO

La presente licitacién contempla una visita a terreno de caracter obligatoria para los proponentes.

La visita a terreno tendra como punto de encuentro el Edificio de la Empresa Portuaria Arica, ubicado en Maximo Lira
N°389, 2° piso, Arica el dia y la hora sefalados en el cronograma de licitacion que se encuentra contenido en las
respectivas bases técnicas.

ARTICULO 8°: PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd el ofertado por el proponente.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo aproximado de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos contados desde la
entrega del terreno, y en caso contrario, el oferente podra solicitar aumento de plazo, siempre y cuando se encuentre
debidamente justificado técnicamente mediante carta formal a Empresa Portuaria Arica, donde ésta evaluara
solicitud.

- _________________________________________________________________________]
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ARTICULO 9°: RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

El dia y hora indicada en el cronograma de licitacion detalladas en el Articulo 5 de las Bases Técnicas, se procedera a
la apertura de las ofertas. Para lo anterior se remitira un correo electrénico a la direccidn desde donde fueron
remitidas las ofertas el cual permitira a los ofertantes acceder a la reunién de apertura encabezada por la comisidn
evaluadora.

Dicha reunidn es de cardcter publica y tiene como Unico fundamento garantizar la apertura simultanea de las ofertas,
siendo voluntaria la comparecencia de todos los ofertantes.

Dicha reunion serd presidida por la comision evaluadora quien solo emitird juicios respecto a la existencia o no de
documentos solicitados en el Articulo 4 de las presentes Bases Administrativas (requisitos de admisibilidad), siendo
posterior la evaluacion de suficiencia de estos.

La comision de apertura verificara en dicha audiencia la existencia de los documentos que componen os requisitos de
admisibilidad de las ofertas indicados en las bases técnicas.

ARTICULO 10°: EVALUACION

Las ofertas que cumplan con lo indicado en el ARTICULO 2° del presente documento, seran evaluadas con
posterioridad al acto de apertura.

La evaluacion del presente proceso licitatorio sera realizada por la comisién evaluadora designada por la Gerencia
General y compuesta por a lo menos, los siguientes miembros:

CARGO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENTE DE DESARROLLO Y LOGISTICA (1)

PROFESIONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFESIONAL DEL AREA DE DESARROLLO Y LOGISTICA

ASESORA JURIDICA

La comision sera presidida por el Gerente de Administracion y Finanzas o quien lo subrogue.
En caso de ausencia del titular de uno de los cargos anteriormente indicados, sera reemplazado por quien lo subrogue.
Los miembros de la comision evaluadora no podran:

e Tener vinculo alguno con los proveedores ofertantes.

e Tener contactos con los oferentes.
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e Aceptar solicitudes de reunién, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con
esta licitacidon, mientras integren la Comisidn Evaluadora.

e Aceptar ningun donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que
prestan servicios de asesoria, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

Si del examen y analisis del detalle de las ofertas por parte de la comisién evaluadora, esta concluyera acerca de la
omision de antecedentes, documentos y/o informacion de caracter excluyente o invalidante, se abstendra de evaluar
la propuesta infractora, debiendo en su informe pronunciarse fundadamente sobre la proposicion de inadmisibilidad.

Las propuestas seran estudiadas y evaluadas en base a los criterios de evaluacion que forma parte de las bases de
licitacidn, en el plazo comprendido entre la apertura de las ofertas o de resueltas las eventuales observaciones que
formularen los proponentes a la apertura.

ARTICULO 11°: TABLA DE PONDERACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION Y RESOLUCION DE
EMPATES

Los criterios de adjudicacidn y los mecanismos de resolucién de empates seran detallados en las Bases Técnicas.

ARTICULO 12°: ACTA ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Realizada la evaluacidn de las ofertas, el gerente general procederd a autorizar la adjudicacion con individualizacidn
de la empresa y monto adjudicado. Posteriormente, se remitirdn al adjudicatario a fin de ponerle en conocimiento y
solicitar los documentos preparatorios del contrato. Para dicho fin, el adjudicatario tendra un periodo de 5 dias habiles
para entregar la garantia de fiel cumplimiento del contrato y los demas antecedentes requeridos.

Posterior a la entrega de los documentos por parte del proveedor, los antecedentes seran remitidos al drea juridica
para la suscripcion del respectivo contrato.

El Contrato derivado de la presente licitacién, serd a suma alzada, precio fijo sin reajuste, ejecutado conforme a las
Especificaciones Técnicas del servicio a contratar, y ademas se considera que las presentes Bases Administrativas,
Normas Técnicas, Reglamento para la Gestién de Prevenciéon de Riesgos y Medioambiente para Contratistas y
Subcontratistas, leyes y ordenanzas que tengan relacidén con el trabajo y reglamentacion interna de la Empresa
Portuaria Arica serdn documentos que se incorporaran al Contrato.

Si por cualquier causa, el proponente adjudicado no aceptare la adjudicacion, no concurriere a la firma del contrato,
0 no canjeare la garantia de seriedad de la oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, o modificare los términos
de su oferta técnica y/o econémica, se le tendra por desistido de la oferta de pleno derecho y EPA podra cobrar el
documento de garantia de seriedad de la oferta. Asimismo, EPA podra adjudicar al proponente que siga en el orden
de conveniencia de La Empresa.

ARTICULO 13°: ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

Posterior a la suscripcion del contrato, la EPA entregard el terreno al adjudicatario donde debera realizar las obras.
Posterior a este acto se comenzard a computar el plazo de ejecucion de las obras.
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Para lo anterior, el trabajador de la EPA designado al efecto, debera levantar un acta que contendra los siguientes
elementos:

a) Nombre del funcionario a cargo de la entrega.

b) Fecha.

c) Nombre del personal a cargo del proveedor que recibe el terreno.
d) Estadoy condicion en que se entrega el terreno

e) Observaciones.

ARTICULO 14°: RECEPCION DE LAS OBRAS

La Obra objeto de este contrato contempla una Recepcidn Provisoria y una Recepcion Definitiva. La definicidn de
ambas recepciones sera detallada en las bases técnicas.

ARTICULO 15°: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones esenciales del Contratista:

a. Ejecutar la obra con apego a las Especificaciones Técnicas, Planos Arquitectura, Especialidades y con apego a
las practicas de la Industria y con personal dotado de conocimientos y experiencia en el rubro. Ademas, debe
corregir cualquier error que se identifique en las cubicaciones, cuantificaciones, mediciones, disefios y
calculos.

b. Acatar las instrucciones y disposiciones de la inspeccidn técnica.

c. Informar oportunamente de todo acto, hecho o accidn que en su concepto pudiere afectar los intereses de
EPA.

d. Cumplir y mantener al dia los pagos y obligaciones laborales, previsionales, de salud, sociales, y comerciales.

e. Ejecutar la obra con el personal ofrecido en la licitacién y equipamiento en los servicios que se contratan,
quedandole estricta y expresamente prohibido reemplazar al personal, subcontratar, delegar o ceder el
contrato o parte de él, sin la expresa autorizacién de EPA. Los reemplazos de personal, especialmente
tratandose de profesionales jefes de obra, deberan efectuarse con profesionales de experiencia y
competencias al equivalente al que se retira.

f.  Para el cumplimiento del contrato, el Contratista deberd emplear los horarios de funcionamiento de EPA,
pero debera evitar toda perturbacidn, molestia o impedimento a las normales actividades del personal de
EPA.

g. El Contratista deberd mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un registro
de las diversas faenas y de los trabajadores que participan en ellas. Ademds, deberda mantener una copia de
todos los contratos firmados con subcontratistas. Estos antecedentes deberan ser exhibidos cuando le sean
solicitados.

h. Serd de cargo del Contratista la provisidon de la maquinaria y herramientas necesarias para los trabajos, la
instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién de andamios, puentes y caminos

-
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de servicios, la conservacién de los estacados, la contratacion de seguros, garantias, etc., y en general todos
los gastos que originen las obras.

i. Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos, de primera calidad y excelencia, por lo que la EPA,
podra solicitar al Contratista los ensayes de materiales que estime pertinentes, reservandose la facultad de
rechazar aquellos que considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista estara obligado a retirar,
dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotacidn en el Libro de Obra, todos aquellos
materiales o equipos que hayan sido objetados por la EPA.

j. Se demoleran y volveran a hacer los trabajos que, a juicio de la EPA, estén mal ejecutados; se debe dejar
constancia de este hecho en Libro de Obra, siendo de cargo del Contratista el mayor costo que estos trabajos
signifiquen.

k. Laprogramacion de los trabajos deberd hacerse en un orden tal que considere la existencia de transito hacia
el interior del recinto de propiedad de EPA, la que se hara en coordinacion con la Empresa Portuaria Arica.
Los gastos que demande esta coordinacidn, en materia de sefializacién y mantencién durante la ejecucion de
las obras serdn de cargo del contratista.

I. Las cubicaciones derivadas del Proyecto de Arquitectura tienen el cardcter referencial, en consecuencia, el
Contratista deberd efectuar sus propias cubicaciones vy, las diferencias que se produzcan entre los cubos
estimados en la Oferta y los que resulten de la ejecucion efectiva de las obras, deberan ser absorbidas por el
Contratista a su costa. Toda imprecisidn en las especificaciones técnicas, discordancias entre planos o falta
de aclaraciones de detalles constructivos, la EMPRESA PORTUARIA ARICA los interpretara de la mejor forma
posible en beneficio del proyecto.

m. El Contratista se obliga a respetar y cumplir con las normas y regulaciones ambientales, de salud, de
seguridad, de transito, vigentes en Chile, y todas aquellas aplicables a este tipo de proyectos.

n. Todas las que se deriven de las anteriores.

ARTICULO 16°: DEL PRECIO Y EL PAGO DE LAS OBRAS

El pago total de las obras encomendadas es la Unica contraprestacidon cuyo cargo corresponde a la EPA, siendo
obligacidn exclusiva del Contratista asumir los costos y gastos de origen laboral, previsional, salud, social, tributario y
cualquiera otro derivado del personal contratado y de honorarios de servicios que subcontrate.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos y gastos de agua, electricidad, combustibles, insumos,
permisos, tasas, derechos, impuestos y cualquier otro costo o gasto que la ejecucion de la obra requiera.

El Contratista declara que asume por su cuenta y riesgo, todo gasto ordinario y extraordinario que demande el
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato, asi como del riesgo de accidente que pueda sufrir
él o sus dependientes en el desempefio de sus servicios, declarando expresamente que cuenta con la experticia,
conocimientos, acreditaciones, permisos, recursos, equipos, autorizaciones y prevenciones de seguridad suficientes.

En caso de que EPA deba, como consecuencia de la obra asumir o pagar cualquier costo o gasto distinto del precio
pactado en la cldusula anterior, el Contratista debera suministrar o reembolsar, segin corresponda, los fondos
necesarios a EPA, dentro del plazo de 48 horas desde que ésta los requiera con los correspondientes reajustes y seguin
el maximo interés que sea aplicable hasta la fecha de pago efectivo conforme la ley. La EPA podra en tales casos optar

-
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por descontar del precio del Contratista los montos aludidos, sin perjuicio de conservar el derecho de accionar por los
saldos que aun se adeuden.

El Estado de pago debera ser preparado por el Contratista, detallando las obras realizadas en el periodo, las cantidades
de unidades, materiales, horas y costos.

La EPA aprobara, firmando y fechando el Estado de Pago respectivo. En caso contrario, lo rechazara debiendo el
contratista reformular dicho Estado de Pago. Se aplicaran en el Estado de Pago, si correspondiere, el cobro de las
multas sefialadas en el presente contrato.

Junto con presentar el Estado de Pago, el contratista deberd hacer entrega a la EPA los certificados vigentes de la
Direccion del Trabajo en el que se acredite no tener denuncias, ni multas pendientes en relacién con el contrato en
referencia, en el caso que el contratista hubiese recurrido a subcontratista, se requeriran los mismos certificados
respecto de la o las empresas subcontratistas con respecto a su personal.

La no presentacién de dichos certificados impedira la tramitacién del Estado de Pago.

Si la ejecucion de los trabajos sobrepasare el referido término, el contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de
sus obligaciones hasta la finalizacién de la obra, con el instrumento que las partes acuerden.

El valor sea exento o afecto de impuesto, debera ser facturado a nombre de Empresa Portuaria Arica, RUT: 61.945.700-
5, domicilio: Maximo Lira # 389. 2° Piso.

El pago de los servicios se efectuard dentro de los diez dias siguientes, desde que la contraparte técnica de EPA dé su
aprobacién al estado de pago, para lo cual se debera presentar los Formularios F-30 y F-30-1 de Antecedentes y
Cumplimientos Laborales de la Direccién del Trabajo vigente a la fecha de presentacion del cobro.

ARTICULO 17°: GARANTIAS INVOLUCRADAS

El presente proceso licitatorio contempla la presentacion de las siguientes garantias por parte del proveedor:

l. Garantia de seriedad de la oferta

. Garantia de fiel cumplimiento del contrato

Las condiciones de las garantias seran detalladas en las bases técnicas.

ARTICULO 18°: DEL INCUMPLIMIENTO

INCUMPLIMIENTOS GRAVES: Se consideran como incumplimientos graves y su concurrencia permitira a la EPA poner
término anticipado al presente contrato las siguientes conductas:

1. Demoras en la iniciacién de los trabajos o faenas por un periodo superior a 5 dias corridos.

2. Interrupcién y/o abandono del servicio, trabajos o faenas, sin causa justificadas, por un periodo superior a 5
dias corridos.

Hurto, malicia o dolo de cualquier indole, por personal del Contratista.

Incumplimiento de las disposiciones o instrucciones de la Empresa Portuaria Arica.

Protestos, Embargos, medidas judiciales cautelares, que se mantengan en el tiempo por mas de 30 dias.
Incumplimiento a las exigencias sobre calidad del servicio.

o vk Ww
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Incumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales del personal dependiente del Contratista o los
Subcontratistas.

Incumplimiento a las obligaciones civiles o comerciales con subcontratistas o proveedores, sea que deriven
0 no en protestos, embargos o medidas judiciales cautelares.

Todo perijuicio a la imagen de EPA o que entorpeciere su normal funcionamiento.

La solicitud y/o declaracion de quiebra o notoria insolvencia del Contratista.

Incumplimiento de sus obligaciones para con otros clientes distintos de EPA, en términos que, a juicio
exclusivo de ésta, hagan temer por la seguridad en el cumplimiento de sus compromisos en tiempo y forma,
de acuerdo con lo sefialado en las clausulas precedentes.

Incurrir el Contratista en infraccion laboral, previsional, tributaria, civil o penal.

Incurrir el Contratista en incumplimiento exacto, completo y oportuno a una cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el contrato que suscriba con EPA.

La desviacion de la curva S o el atraso, injustificados, en un 30% o mds con respecto al avance de las obras
consultadas en el programa de trabajo.

Tener 2 0 mas multas cursadas por la EPA.

Toda otra causal que sefale la ley como inhabilitante o impeditiva para prestar servicios o percibir ingresos,
rentas u honorarios de parte de EPA, o de cualquier organismo de la Administracién del Estado.
Incumplimiento a la Ley 20.393 que contempla la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado publico nacional y/o extranjero,
receptacion, negociacion incompatible, corrupcién entre particulares, apropiacion indebida, administracion
desleal, contaminacion de aguas, violacidn de veda de productos, pesca ilegal de recursos en el fondo marino,
procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos.

Asimismo, el Contratista debera responder de todo perjuicio o responsabilidad que le nazca a EPA frente a
terceros, derivada de la terminacion anticipada del contrato

INCUMPLIMIENTOS LEVES: Se considerardn como incumplimientos leves y su concurrencia dara lugar a la aplicacién

de multas las siguientes acciones:

1.

Interrupcion, abandono y/o demoras injustificadas en la iniciacidn de los trabajos o faenas por un periodo
inferior a 5 dias corridos. Lo anterior dara lugar a una multa de 3 UF por dia de atraso.

Si el Contratista no acatare las 6rdenes y/o indicaciones de la EPA, dentro del plazo que se le fije, facultara a
la EPA para la aplicacidon de una multa de 5 UF por cada dia que se mantenga en incumplimiento.

Cualquier otra conducta considerada por la EPA como incumplimiento leve, y que no esté contemplada
dentro de las hipdtesis del articulo anterior.

ARTICULO 19°: MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO

Atendiendo las hipdtesis de cumplimiento EPA podra imponer las siguientes medidas:

1.
2.
3.

Término anticipado del contrato
Multa
Cobro de garantia de fiel cumplimiento del contrato
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PUERTOARICA

EMPRESA PORTUARIA ARICA
ARTICULO 20°: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE SANCIONES

Detectada una actividad que implique un incumplimiento de cualquier tipo por parte del adjudicatario, la EPA
comunicara dicha circunstancia al proveedor por escrito enviado de manera electrénica o fisica. Notificado al
adjudicatario por cualquier medio, este tendra un plazo fatal de 5 dias habiles para presentar descargos a la sancién
impuesta.

Ejecutado o no los descargos, la EPA resolvera de plano la aplicacién o no de la sancién que corresponda.

De esta Ultima decision sera informada al proveedor de la misma manera indicada en el parrafo primero.
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