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1. ANTECEDENTES GENERALES

Los presentes Términos de Referencia, complementan los requerimientos técnicos minimos para el desarrollo

y ejecucion de la Puesta en Valor de los bienes culturales emplazados en el area del proyecto “Mejoramiento

Acceso para Pasajeros de Cruceros, Puerto Arica”, financiado por la Empresa Portuaria Arica, en la comuna de

Arica, region de Arica y Parinacota, cuyo propésito es la creacién de un espacio que permita generar actividades

ligadas a la cultura, eventos, convenciones, entre otros.

1.1  FICHA DEL PROYECTO

DATOS DEL SITIO

PROTECCION LEGAL

MONUMENTO NACIONAL

CATEGORIA

MONUMENTO ARQUEOLOGICO

DATOS DE UBICACION

REGION DE ARICA'Y PARINACOTA
PROVINCIA ARICA
COMUNA ARICA

COORDENADAS GEORREFERENCIADAS

18°2836.62” S 70°19'20.64” O

DIRECCION AVENIDA COMANDANTE SAN MARTIN S/N2
DATOS GENERALES

FECHA DE CONSTRUCCION Circa 1871

MATERIALIDAD PREDOMINANTE PIEDRA

PROPIETARIO EMPRESA PORTUARIA ARICA

USUARIO COMUNIDAD DE ARICA

Usos

USO ACTUAL ACCESO PARA PASAJEROS DE CRUCEROS
USO ORIGINAL PORTUARIO

USO PRINCIPAL DEL PROYECTO

ACCESO PARA PASAJEROS DE CRUCEROS

USO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO

TURISMO CULTURAL

FINANCIAMIENTO
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FINANCIAMIENTO

EMPRESA PORTUARIA ARICA

MANDANTE

EMPRESA PORTUARIA ARICA

CONTRAPARTE TECNICA EMPRESA PORTUARIA ARICA

1.2 OBIJETIVOS DE LA CONSULTORIA

1.2.1

OBIJETIVO GENERAL

Elaborar un proyecto de conservacidon y museografia de los bienes culturales emplazados en el area del

proyecto “Mejoramiento Acceso para Pasajeros de Cruceros, Puerto Arica” a fin de dar cumplimiento

al Ord. CMN N2664 de fecha 09/02/2022.

1.2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarrollar estudios histéricos y arqueoldgicos, que permitan establecer la historia
constructiva de los bienes culturales contenidos en el area de acceso para pasajeros.
Desarrollar estudios y proyectos completos, con sus correspondientes disefios, que consideren
la puesta en valor de todos los elementos culturales relevantes del area.

Desarrollar los antecedentes que permitan determinar y cuantificar el costo que tendran los
trabajos de ejecucion de obras que se definirdn en los estudios y proyectos de conservaciéon y
museografia.

Contar con todos los antecedentes necesarios para llevar a cabo la ejecucidn de las obras de

manera éptima.

1.3  MARCO LEGAL, REGLAMENTARIO Y NORMATIVO DE LA CONSULTORIA

El desarrollo de la presente consultoria de Disefio se regird por las Bases Administrativas y los presentes

Términos de Referencia del proyecto “Puesta en Valor Malecon de Eiffel, Puerto de Arica”. Ademads, se deben

considerar los antecedentes que se enumeran a continuacion:

D.F.L. N°458 de 1975 de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus

modificaciones posteriores.

Decreto N°47 de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones

actualizadas.

Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y sus Reglamentos.

Normativa vigente del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para el drea de estudio.
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Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueoldgicas, antropoldgicas y paleontoldgicas. D.S.
N°484 MINEDUC de 1990.
Guia de procedimiento arqueoldgico del Consejo de Monumentos Nacionales, mayo 2020.
Guias SITUS de registro de sitios arqueoldgicos (2010).
Documento Contenidos Minimos de Informes de Excavacidn Arqueoldgica (CMN 2017).
Plan Regulador Comunal de Arica.
Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Reglamento SEIA D.S. N°40 del 2012.
Guias SEA para Monumentos Nacionales 2012.
Normas Chilenas Oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion.
Ley sobre Calidad de la Construccidn.
Norma del Fabricante en el empleo de materiales.
Norma sobre Necesidades de las Personas con Discapacidad en Edificios — Guia de Disefio. NCh2077. Of
2000 ISO 7176/1.

Normas Técnicas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

2.  REQUISITOS TECNICOS

2.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACION

La comuna de Arica estd ubicada en la provincia homoénima, en la region de Arica y Parinacota, a sélo 18
kildmetros al sur de la frontera con Peru. Por su parte, el Acceso para Pasajeros de Cruceros del Puerto de Arica
se encuentra emplazado en la Avenida Comandante San Martin, frente a la Plaza Vicuiia Mackenna, entre las
calles Sotomayor y Condell, en el casco antiguo de la ciudad de Arica, y con vista hacia el sur-poniente al
Monumento Nacional Morro de Arica, al sur-oriente al Monumento Histérico Catedral San Marcos de Arica, al
oriente al Inmueble de Conservacion Histdrica Edificio de la Gobernacion Maritima, los Monumentos
Nacionales Ex Aduana de Arica y Edificio de la Ex Estacién del Ferrocarril Arica a La Paz, y al poniente y norte el

Puerto de Arica, junto al océano Pacifico.
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Region de Tarapack

llustracion 1y 2. Mapa de la regidn de Arica y Parinacota (Fuente: www.repositoriodirplan.cl), 2023
y Fotografia aérea ubicacion del proyecto (Fuente: Google Earth, 2023).

2.1.2 MARCO NORMATIVO

ZONA URBANA
SUPERFICIE TOTAL 1.200 m2
SUPERFICIE DE INTERVENCION 30 m2 aprox.

ZONA DE INUNDABILIDAD
RESTRICCIONES ZONA COMERCIAL ANTIGUA
MONUMENTO NACIONAL

L R PR

llustracion 3. Fotbgrafl’a aérea de ubicacién del proyecto. Fuente: Google Earth, 2023.
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Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288: El marco normativo que designa la proteccion legal para el
area del proyecto es la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y sus Reglamentos.

Plan Regulador Comunal de Arica: En cuanto al Plan Regulador Comunal de Arica, vigente desde el afio
2009, el area del proyecto se encuentra afecto a ZCA (ZONA COMERCIAL ANTIGUA), que corresponde al
centro principal de servicios y equipamiento, residencial de alta densidad, configurando una edificacién

continua de 14,00 m con volumetria aislada en altura sobre la edificacion continua.

i 4 //////ﬁ
2 U /%" 7,
. % g/ﬂ

ZMN

llustracion 4. Plano Regulador Comunal de Arica. Fuente: I. Municipalidad de Arica, 2009.

USOS DE SUELO ZONA
TIPO DE USO Permitido — Condicionados-Prohibidos
RESIDENCIAL Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Prohibido
INFRAESTRUCTURA
|. DE TRANSPORTE Permitido solo del tipo inofensivas y en predios sobre 20.000 M2.
I. SANITARIA Permitido solo del tipo inofensivas y en predios sobre 20.000 M2.
. ENERGETICA Permitido solo del tipo inofensivas y en predios sobre 20.000 M2.
EQUIPAMIENTOS
CIENTIFICO Permitido
COMERCIO Permitido excepto discotecas, boites, quintas de recreo y cabaret.
CULTO Y CULTURA Permitido
DEPORTE Permitido
EDUCACION Permitido
ESPARCIMIENTO Permitido
SALUD Permitido, excepto cementerios y crematorios que se prohiben.
SEGURIDAD Permitido, excepto carceles y centros de detencién que se prohiben.
SERVICIOS Permitido
SOCIAL Permitido
AREAS VERDES Permitido
ESPACIO PUBLICO Permitido

llustracion 5. Plano Regulador Comunal de Arica. Fuente: |. Municipalidad de Arica, 2009.
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CONDICIONES DE EDIFICACION ZONA

SUPERFICIE PREDIAL MINIMA 200 m2
DENSIDAD MAXIMA 900 Hab/ha.
EMPLAZAMIENTO
AGRUPAMIENTO Continuo. Se puede adoptar continuidad de cuatro pisos de

altura maximo y sobre ella edificacion aislada limitada por las
rasantes y distanciamientos

ANTEJARDIN MINIMO No exigible
DISTANCIAMIENTOS MINIMOS Sobre continuidad lo definido segin O.G.U.C.
ADOSAMIENTOS Segun 0.G.U.C.
ENVOLVENTE
ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION Libre limitada por rasantes y distanciamiento
RASANTE Sobre 14 m 6 4 pisos 80° sexagesimales
SUPERFICIE EDIFICADA

COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD 6
COEFICIENTE DE OCUPACION DE SUELO |1
COEF. OCUPACION PISOS SUPERIORES Limitado por Rasantes y distanciamiento.

Ilustracion 6. Plano Regulador Comunal de Arica. Fuente: I. Municipalidad de Arica, 2009.

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS

Para describir las transformaciones que ha tenido el poligono patrimonial a intervenir, los antecedentes
histéricos se dividiran en periodos, no obstante, para el estudio de mayores antecedentes prehispanicos e
histéricos se recomienda revisar el “Reporte de Monitoreo Arqueolégico Mejoramiento Acceso para Pasajeros

de Cruceros, Puerto Arica”, elaborado por el arquedlogo Rolando Ajata en 2022.

2.2.1 Periodo I: PRIMERA MITAD SIGLO XIX' (ARICA PERUANO)

En la década de 1850 el gobierno peruano emprendié dos obras que fueron fundamentales para Arica,
convirtiendo a la ciudad como un ntcleo para el comercio de transito. Estas fueron el edificio de la Aduanay el
Ferrocarril de Arica a Tacna, siendo este ultimo adjudicado a la firma de Liverpool de Joseph Hegan & Co., quien
convocd al ingeniero estadounidense Walton Evans, quien poseia una amplia experiencia desde los afos

pioneros de la era del ferrocarril?.

El ferrocarril fue construido con rapidez y se complementd con otras obras para crear un pequefio complejo de
infraestructura comercial que permitiese un flujo expedito de mercancias, las cuales se cargaban y descargaban
en los coches ferroviarios que comunicaban al puerto con el ferrocarril a Tacna, pasando por el edificio de la

Aduana3.

! Fernadndez Canque, M. “Arica 1868 un tsunamiy un terremoto”. Ediciones DIBAM. 2007.

2 Walton Evans, nacido en 1817, habia trabajado en la construccién de canales y en el ferrocarril de Nueva York a Harlem en 1845. Apenas
concluidas tales obras viajo a Chile junto con Alian Campbell para participar en la construccion del ferrocarril de Copiap6 a Caldera. Appleton's
Cyclopedia of American Biography.

3 Lagos Zufiiga, Hernan. Arica, simbolo de gloria.
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El edificio de la Aduana fue encomendado a la firma E. T. Bellhouse & Co de Gran Bretania, los mismos ingenieros
que paralelamente construian en la ciudad de Manchester el edificio prefabricado que debia ser la Aduana de
Paita, pero que fue desviado posteriormente a Piura. Por una parte, la Aduana requeria solidez tanto para
resistir incendios como para suministrar un ambiente fresco a los depdsitos de mercaderias perecibles a corto
plazo, y, por otra parte, el terreno, destinado para la Aduana, era ademas rico en napas freaticas y estaba
conformado por sedimentos marinos suaves que no ofrecian una consistencia confiable para un edificio de gran
solidez como era requerido. Fue preciso entonces efectuar una gran obra de excavacion y relleno de materiales
sélidos para montar sobre ellos los fundamentos de un edificio que resultase ser a la vez muy sélido y flexible.
La condicion semiflotante del subsuelo de relleno otorgaba la flexibilidad necesaria en un lugar tan sismico. El
uso combinado de piedra, ladrillo, hierro y concreto utilizaba la tecnologia mas avanzada de aquellos afios, con

varios procedimientos recientemente patentados por E. T. Bellhouse & Co.

Finalmente, el resultado fue una imponente mole de dos pisos, con muros de casi un metro y medio de espesor,
capaz de resistir los embates de terremotos e incendios y con aislamiento garantizado para suministrar un
ambiente fresco para el trabajo en su interior conservando en buenas condiciones todas las mercaderias en
depdsito. La pesantez del edificio se reducia considerablemente con la gran cantidad de profusos ventanales y
con sobrios estucos y relieves de estilo neocldsico. Delante del amplio hall del piso inferior -y por los cuarenta
metros de su frente- se instalaron columnas de hierro fundido traidas desde Gran Bretafia que otorgaban a la

aduana un aire de templo dedicado al comercio internacional®.

llustracion 11.

*  Puerto de Arica hacia 1860.

. Alfondo la Aduana de E. T.
Bellhouse & Co

Fuente: Arica, Rafael Castroy

Ordodiiez, 2 de Julio de 1863

4 Fernandez Canque, M. “Arica 1868 un tsunami y un terremoto”. Ediciones DIBAM. 2007.
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llustracion 12.
Puerto de Arica hacia 1860.
Al fondo la Aduana de E. T.

Bellhouse & Co
Fuente: Autor desconocido

llustracion 13.
Puerto de Arica hacia 1860.
Al costado izquierdo la
Aduana Bellhouse
Fuente: Autor desconocido

2.2.2 Periodo Il: TERREMOTO Y TSUNAMI DE 1868

El 13 de agosto de 1868, a las 16:45 horas, ocurrié un sismo de desplazamiento horizontal y ondulatorio de 8,8
grados Richter en la ciudad peruana de Arica, la cual contaba con casi 2 mil habitantes en aquella época. El
evento tellrico tuvo su epicentro en el mar frente a la mencionada ciudad, sin embargo, también provocé
dafios en Iquique, Arequipa, Moquegua y Tacna, el que también fue percibido entre Lambayeque (Peru) por el

norte y Valdivia (Chile) por el sur e incluso hasta Cochabamba (Bolivia).

Arica fue la ciudad mas afectada, primero por el sismo, luego por una serie de incendios y especialmente por el

tsunami que se origind, ya que después del sismo, el mar elevd su nivel entre dos y cinco metros sobre la alta
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marea, lo que provocd que la isla del Alacran -que contenia el fortin con dos cafiones- se inundara en una

extension de mas de 450 metros>.

La gran ola vino a las 18:15 horas la tarde, con mayor fuerza y altura que las anteriores, terminé de diseminar
barcos, coches y locomotoras del ferrocarril; el bastion inexpugnable que era el nuevo edificio de Aduana se
rompié en mil fragmentos y hasta las sélidas columnas de metal se mezclaron con la espuma del mar. Se estima
que el 85% de la ciudad quedé en el suelo y murieron unas 300 personas.
llustracion 14. Puerto de
Arica tras terremoto y

maremoto de 1868
Fuente: Autor desconocido

2.23 Periodo Ill: RECONSTRUCCION DE ARICA POST TERREMOTO Y TSUNAMI DE 1868°

El presidente peruano José Balta visitd Arica en 1871 para comenzar con el plan de reconstruccién de la ciudad,
donde priorizé el complejo comercial del puerto y el ferrocarril. Por lo anterior, las obras de reconstrucciéon de
Arica fueron estrictamente aquellas funcionales y necesarias para la normalizacién del trafico comercial. Se
rehabilitd el puerto y se construyd un nuevo edificio de la Aduana el cual fue construido al alero de la Compaiiia
de Eiffel, pero con menor capacidad que el edificio anterior de Bellhouse. Se rehabilitaron el molo y las
conexiones con la estacidn ferroviaria, y la iglesia disefiada y construida también por Eiffel fue desviada de su

curso hacia Ancén y emplazada en el sitial de la antigua Iglesia La Matriz de Arica.

Fue asi, que el sector comenzé a tomar relevancia como un espacio de logistica de las actividades portuarias,

ferroviarias y aduaneras.

5 https://degreyd.minsal.cl/arica-bajo-las-olas/
5 Ferndndez Canque, M. “Arica 1868 un tsunamiy un terremoto”. Ediciones DIBAM. 2007

10
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224 Periodo IV: TERREMOTO Y TSUNAMI DE 18777

La ciudad de Arica en el censo de 1871 registré una cifra de 2.768 habitantes, mas los pobladores de los
valles precordilleranos y de los pueblos de la cordillera que sumaron 690 personas, daba un total para la
provincia de 3.458 habitantes, cifras que indican un descenso de la poblacién debido al terremoto de
1868 y de las epidemias que se vinieron y asolaron la zona. Sin embargo, con el plan de reconstruccidn
impulsado por el gobierno peruano, mas el restablecimiento del flujo de mercancias hacia Bolivia, la
poblacién se fue incrementando. Hacia 1877, esta urbe comenzaba a acercarse al desarrollo que habia
logrado antes del terremoto de 1868, el cual fue un punto de inflexidén en la historia ariquefia, ya que
existe un antes y un después que marcan el pasado del puerto. Sin embargo, el 9 de mayo de 1877 ocurre
un segundo evento telurico, seguido de un tsunami que chocd con impetu en las gradas de la
recientemente inaugurada iglesia San Marcos. El mar inundé la ciudad y cuando parecia retirase, una
segunda ola lo inundd todo con mayor fuerza al encontrar menos obstaculos que la primera. Al llegar las
primeras horas del dia se pudo apreciar la magnitud de la tragedia, pero edificios publicos como la
Aduana, el Telégrafo, Casa de la Gobernacién, soportaron incélumes la tragedia.
llustracion 15.
Puerto de Arica tras
terremoto y maremoto
de 1877.

Fuente: Autor
desconocido
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2.2.5 Periodo V: BATALLA DE ARICA EN 1880

El 5 de junio de 1880, en el marco de la Guerra del Pacifico, Manuel Baquedano, comandante en jefe del
ejército chileno, envié un emisario al militar peruano Francisco Bolognesi exigiéndole la rendicién
incondicional en el enfrentamiento bélico de la Campafia de Tacna y Arica, quien decidié rechazar la

intimacidn de rendicidn y resistir hasta el Ultimo hombre. Ante esta respuesta, la infanteria chilena avanzé

7 www.southamtrips.com/am-sur/chile/Arica/19-mercado-central-anterior-terremotos-maremotos-1868-1877-1895-ESP.html

11
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sobre las posiciones enemigas, logrando atravesar campos minados y vencer la resistencia de la artilleria
y la fusileria peruanas. De esta manera, se llevd a cabo el combate terrestre entre las tropas
de Chile y Peru el 7 de junio de 1880, denominada Batalla de Arica o Asalto y Toma al Morro de Arica,

considerado como uno de los hechos de armas mas importantes de la Guerra del Pacifico, donde Arica

pasé a poder chileno, legitimado con la firma de los Tratados de Ancdn en 1883 y Lima en 19298,

-

" Ariea - 1877 llustracion 16.
. \ ' Ejército peruano frente a la
Ex Aduana hacia 1879.
Fuente: Autor desconocido

llustracion 17.
Ejército Chileno frente a la
Ex Aduana posterior al
Asalto y Toma al Morro de
Arica hacia 1880
Fuente: Autor desconocido

2.2.6 Periodo VI: LOGISTICA ADUANERA — FERROVIARIO®

8 http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/629/w3-article-611487.html
9 |rarrazaval, A. (2014). “Central, El Tesoro olvidado de la FCALP”. Primera Edicion.

12
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Luego de celebrado el Tratado de Ancdn en 1883 entre Chile y Peru, donde Tacna y Arica quedaron bajo
dominio chileno, se acordd que diez aflos mds tarde se realizaria un plebiscito para resolver a qué pais
corresponderia cada territorio, no obstante, éste nunca se realizo.

Por otra parte, en 1904 Chile celebré con Bolivia el Tratado de Paz y Amistad, donde Chile, como pais vencedor
de la Guerra del Pacifico, debia construir una linea férrea para unir Arica y La Paz, con el fin de compensar a
Bolivia por la pérdida de una salida soberana al Pacifico. Sin embargo, el proceso no fue facil, ya que estuvo
marcado por importantes pérdidas de territorios tanto para Bolivia como Peru. Por esta razén, y como no se
realizo el plebiscito con Peru, se fijé un nuevo acuerdo en 1929 llamado Tratado de Lima, donde se determiné
la frontera Chile-Perd a 10 kildmetros al norte del trazado del Ferrocarril Arica a La Paz, con excepcién de las
zonas azufreras de Tacora, y, ademas, ambos paises se comprometieron a no ceder la parte que le correspondia

a una tercera nacion.

A razon del tratado de compensacidn entre los Gobiernos de Chile y Bolivia, en Arica se gesto la estacion
representativa del Km O del ferrocarril Arica-La Paz, levantandose un imponente edificio de dos pisos de estilo
Neoclasico, para el trafico de carga y pasajeros hacia y desde La Paz, Bolivia. El edificio se emplazé al costado
norte del edificio de la Aduana, conformando de esta manera un poligono que albergaria un patio para la

logistica aduanera y ferroviaria.

llustracion 19.
Arica hacia 1900. Espacio de
logistica aduanero.
Fuente: Autor desconocido

13
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Vista del Morro y Puerto de Arica - 1910 Ilustracidn 20.
> Arica hacia 1910. Espacio de
logistica aduanero
Fuente: Autor desconocido

2.2.7 Periodo VII: PARQUE ADUANA

Luego de la construccién de la Estacion del Ferrocarril Arica a La Paz, comenzé el despeje y demolicién de
pequefias obras existentes en el patio de logistica, que, al eliminar los rieles de ese patio, permitié disefiar y
ejecutar el Parque Aduana (actual Parque Baguedano), que permite lucir la fachada integra del Edificio de la
Aduana y la Estacidn del ferrocarril, las construcciones de la Administracién que permanecieron hasta fines de
los 50, cuando comenzé el desarrollo urbano en torno al puerto y otro trazado de lineas'?, junto al Edificio de
la Gobernacion Maritima que se construiria en 1925, por disposicién del General Manuel Baquedano, y el Hotel

de Pacifico en 1927, conformando asi el actual conjunto patrimonial.

| Ilustracion 21. Afio

1927, junto al edificio
de la Gobernacion
Maritima
Fuente: Autor
desconocido

10 https://www.aricamia.cl/construcciones-patrimoniales-e-historicas-de-arica-n-5-ferrocarril-de-arica-a-la-paz/

14
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llustracion 22.
Disefio del Parque
Aduana
Fuente: Esteban
Balcarce Villanueva
(Afio desconocido)

llustracion 23.
Puerto de Arica hacia
1928.
Fuente: Autor
desconocido

15
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llustracién 24.

Ao 1929, junto al Hotel
del Pacifico y Galpones
Aduaneros,
actualmente Edificio de
Servicios Publicos
Fuente: Autor
desconocido

llustracién 25.

Parque Aduana hacia
Mgy 1940
(o * : Fuente: Autor
" a8 desconocido
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2.2.8 Periodo VIII: CONSTRUCCION DEL PUERTO DE ARICA

El Puerto de Arica fue la mayor obra de la Junta de Adelanto de Arica, inicidndose su construccion el 7

de febrero de 1960, bajo la responsabilidad la firma Raul Pey y Compaiiia. Las obras tardaron 6 afios,
aumentando 30 hectareas de terreno hacia el mar.

16
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El 24 de septiembre de 1966 se terminaron las obras y el 10 de noviembre se realizé la ceremonia de
inauguracién, con el arribo de los primeros barcos al nuevo puerto®?.

llustracion 26.
Arica hacia el afio 1960.
Fuente: Autor
desconocido

2.3 PROPUESTA Y POLIGONO DE INTERVENCION

El consultor deberd identificar y considerar los valores patrimoniales de los bienes culturales emplazados en el
drea de acceso para pasajeros de cruceros, a fin de ejecutar un proyecto integral de puesta en valor, que incluya

conservacion, museografia y una propuesta arquitecténica. Por lo tanto, se debera atender lo siguiente:

Proyecto de Conservacion Integral del poligono patrimonial emplazado en el area destinada para acceso
de pasajeros, que incluya elementos ferroviarios y portuarios, junto a otros bienes de importante valor
para la comunidad y la historia de la ciudad.

Proyecto de Museografia para el 4drea general del acceso para pasajeros, que contenga informacién
didactica, clara y accesible, de los elementos culturales que forman parte de la puesta en valor.
Proyecto de Arquitectura del poligono patrimonial que considere un disefio que permita recorrer de
manera Optima y segura los elementos culturales conservados, apoyados de la museografia, con

principios de inclusion y estdndares actuales.

A continuacién, se detallan los hitos localizados en el area de acceso para pasajeros, los cuales deben ser

revisados y analizados en detalle para elaborar las estrategias de intervencion del poligono patrimonial.

Hhttps://www.puertoarica.cl/novedad/
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llustracion 27. Emplazamiento del sector de Centro Turistico Integral con linea segmentada en color azul.

Fuente: Espacio Cubierto.
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Ilustracion 28. Planta del area de acceso para pasajero y poligono de intervencién marcado con linea segmentada en color
rojo.
Fuente: Reporte de Monitoreo Arqueoldgico “Mejoramiento Acceso para pasajeros de Cruceros” (Ajata, 2022)

2.4 USUARIOS

Como usuarios, se contemplan turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitan la ciudad hacia el centro
urbano de caracter histérico relevante, a través del Puerto de Arica. También, se consideran los habitantes de

la region de Arica y Parinacota, quienes se veran beneficiados al disponer de un espacio cultural de calidad.

2.5 FOTOGRAFIAS ESCAVACIONES 2021

Las siguientes fotografias corresponden al Reporte del Monitoreo Arqueoldgico, realizado por el arquedlogo

Rolando Ajata en 2022.
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llustracion 30. Mur:

&

o bajo la supérf‘iycie'

Fuente: Rolando Ajata.
e I

Ilustracion 31. Excavaciones arqueoldgicas llustracion 32. Excavaciones arqueoldgicas
Fuente: Rolando Ajata. Fuente: Rolando Ajata.

llustracion 33. Excavaciones arqueoldgicas llustracion 34. Muro cubierto con geotextil
Fuente: Rolando Ajata. Fuente: Rolando Ajata.
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y 4 £ B e . Y 2 P 2
IIustraC|on 35. Muro cubierto con geotextil Ilustrauon 36. Muro cublerto con geotextil
Fuente: Rolando Ajata. Fuente: Rolando Ajata.

2.6 FOTOGRAFIAS SITUACION ACTUAL

Actualmente, el muro subterraneo longitudinal al drea dispuesta para el acceso de pasajeros de cruceros se

encuentra cubierto con adoquines de facil retiro para futuras prospecciones.

@u\ﬂmﬂ""

\llll Illlll!ll"'lll

llustracién 37. Area de intervencidn vista norte llustracidn 38. Area de intervencion vista sur
Fuente: Elaboracidn Propia, enero 2023. Fuente: Elaboracidn Propia, enero 2023.
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Ilustracion 39. Espacio que alberga el acceso para pasajeros de cruceros.
Fuente: Elaboracidn Propia, enero 2023.

VALORES Y ATRIBUTOS DEL POLIGONO PATRIMONIAL
2.7.1 Valor Histoérico

Es un espacio con un evidente valor histérico desde la época ariquefia-peruana hasta estos dias. En
primera instancia, y posterior al terremoto y maremoto de 1868, se construyé la Aduana con sus
respectivos galpones aduaneros a cargo del reconocido Ingeniero francés Gustave Eiffel, luego vino la
Guerra del Pacifico, donde fue un espacio altamente usado tanto por el ejército peruano como el chileno.
Luego se celebraron los tratados, en que Arica pasé a formar parte definitivamente de Chile y se
construyo el Ferrocarril desde Arica a La Paz, el cual contaria con una de las estaciones de término en el

sector nororiente del sector.

2.7.2 Valor Socio - Cultural

Actualmente, este sector se reconoce como un espacio para el encuentro civico y turistico, usandose el
area aledafia como un sitio para la concentracion de habitantes en periodos estivales, en carnavales y
espectaculos en general que acontecen en la Plaza Vicuiia Mackenna, y para la llegada de pasajeros de
cruceros. Ademas, esta circundado por edificios de importante valor patrimonial para la ciudad, testigos

del legado de la gestion peruana y chilena.

2.7.3 Valor Urbano

El sitio se encuentra emplazado en el Puerto de Arica. Colinda con la calle Maximo Lira, la cual conecta
con la Ruta 5 Norte, y por el sur con el Morro y balnearios. El entorno se reconoce como un area
patrimonial al reunir, en pocos metros a la redonda, importantes inmuebles representativos para la
ciudad por sus altos valores histéricos como arquitecténicos, donde se incluyen la Catedral San Marcos,
la Casa de la Gobernacion Provincial de Arica, juntos a otros Inmuebles de Conservacion Histérica,

sumado a una vista protagdnica hacia el Monumento Nacional Morro de Arica.
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CRITERIOS DE INTERVENCION

De acuerdo con principios generales de cardcter universal que se desprenden de las diversas cartas y
documentos fundamentales para el patrimonio cultural, se sefialan a continuacién los mas relevantes

asociados al caso en estudio, y que deben ser considerados de forma preliminar.

2.8.1 Documento de Nara sobre Autenticidad (1994)'?

Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, de su contexto cultural, y de su evolucién a través
del tiempo, los juicios de autenticidad pueden vincularse al valor de una gran variedad de fuentes de
informacién. Algunos de los aspectos de las fuentes pueden ser la forma y el disefio, los materiales y la
sustancia, el uso y la funcién, la tradicion y las técnicas, la ubicacién y el entorno, asi como el espiritu y
sentimiento, y otros factores internos y externos. La utilizacién de estas fuentes brinda la posibilidad de
analizar el patrimonio cultural en sus dimensiones especificas en los planos artistico, técnico, histérico y

social.

2.8.2 Carta de Burra para Sitios de Significacién Cultural (ICOMOS, Australia, 1999)'3

Esta carta se aplica a todo tipo de sitios de significacion cultural, incluyendo los naturales, indigenas e
histéricos que contengan valores culturales. Por significacién cultural se entenderd el valor estético,
histérico, cientifico, social o espiritual para las generaciones pasada, presente y futura, de los cuales
pueden tener un rango de valores para diferentes individuos o grupos. Bajo este predmbulo es que, para

la conservacién de un sitio de significacion cultural, se desglosan algunos puntos de interés:

La conservacion de un sitio debe identificar y tomar en consideracién todos los aspectos de su
significacién cultural y natural, evitando enfatizar injustificadamente uno a expensa de los
demas.

La conservacion, interpretacidon y gestion de un sitio debe contemplar la participacion de la
gente para la cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados.

. El cambio puede ser necesario para mantener la significacién cultural, pero no es deseable
cuando la reduce. La cantidad de cambios en un sitio debe estar guiado por la significaciéon
cultural del sitio y su apropiada interpretacion.

. La obra nueva, como adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que no distorsione u

obscurezca la significacidn cultural del sitio, o no desmerezca su interpretacién y apreciacion.

12 Recuperada de https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2020-05/convern8 06 docudenara esp.pdf
13 Recuperada de https://www.icomos.org/charters/burral999 spa.pdf
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2.8.3 Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestion del Turismo en los Sitios con
Significacién Cultural (ICOMOS, México, 1999)4

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios mds importantes para el intercambio
cultural, ofreciendo una experiencia personal no sdlo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida
actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez mas apreciado como una fuerza positiva para la
conservacién de la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos econdmicos del
Patrimonio y aprovecharlos para su conservacion generando fondos, educando a la comunidad e
influyendo en su politica. Es un factor esencial para muchas economias nacionales y regionales y puede

ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente.

Dentro de los objetivos de utilizacion de la carta se encuentra el facilitar y animar al didlogo entre los
intereses de la conservacién del Patrimonio y los intereses de la industria del Turismo, acerca de la
importancia y fragil naturaleza de los sitios con Patrimonio, sus variados objetos y sus culturas vivas,

incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para ambos.

2.8.4 Declaracién de Xi’an sobre la Conservacién del Entorno de las Estructuras, Sitios y Areas
Patrimoniales (ICOMOS, China, 2005)%

Esta declaracién obedece a la necesidad de responder de forma adecuada a la transformacion rapida o
gradual de las ciudades, los paisajes y los itinerarios patrimoniales, producida por los cambios en los
modos de vida, en la agricultura, el desarrollo, el turismo o los grandes desastres naturales o provocados
por el hombre, asi como la necesidad de reconocer, proteger y mantener adecuadamente la presencia
significativa de las estructuras, los sitios y las areas patrimoniales en sus respectivos entornos, con el fin
de disminuir la amenaza que representan estos procesos de transformacion contra el patrimonio cultural
en toda la riqueza de su autenticidad, su significado, sus valores, su integridad y su diversidad, donde se

especifican los siguientes puntos de interés:

. Reconocer la contribucién del entorno al significado de los monumentos, los sitios y las areas
patrimoniales.
Comprender, documentar e interpretar los entornos en contextos diversos.
Desarrollar instrumentos de planificacidn y practicas para conservar y gestionar el entorno.

El seguimiento y la gestidn de los cambios que amenazan el entorno.

14 Recuperada de https://www.icomos.org/charters/tourism sp.pdf
15 Recuperada de https://www.icomos.org/charters/xian-declaration-sp.pdf
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Trabajar con las comunidades locales, interdisciplinarias e internacionales para la cooperacion

y el fomento de la conciencia social sobre la conservacién y la gestién del entorno.

2.9  CRITERIOS ESPECIFICOS PRELIMINARES

De acuerdo con los requerimientos para la Consultoria de Disefio, se abordardn criterios especificos

preliminares con el objetivo general de poner en valor de bienes culturales emplazados en el Puerto Arica, en

consideracién con su uso programatico y en relacién con sus valores y atributos patrimoniales en conjunto con

los principios para salvaguardar el patrimonio, es que se establecen los siguientes criterios preliminares:

2.9.1

2.9.2

2.9.3

Poner en valor los bienes culturales

Se requiere realizar un estudio histérico-antropoldgico que permita la comprensién histérica
del sitio en cuanto a sus usos y modificaciones en el tiempo. De esta manera, se deberd
registrar, levantar informacién, analizar y jerarquizar las distintas capas histdricas del sitio.

Serd necesario considerar medidas en relacién con el uso publico, tanto de tipo antivandalicas
como de desarrollar estrategias form ales para impedir dafios antrépicos. Por lo tanto,
con el objeto de resguardar la integridad de los bienes culturales, el profesional conservador

deberd considerar medidas fisicas al respecto.

Criterios de lluminacion

Para el caso de la puesta en valor de elementos y/o espacios relevantes, se podra proponer
una iluminacién especial y dirigida para tal fin, evitando una iluminacién sobrecargada e
inapropiada para el poligono de proteccion, salvo para resaltar elementos que mejoren el
transito y la seguridad.

Los equipos nuevos que instalar deben considerar un disefio sencillo, contemporaneo, de alta
eficiencia, con soluciones antivandalicas y anticorrosivas. Ademas, las luminarias propuestas
deberdn respetar los nuevos estandares de eficiencia energética y las directrices
medioambientales en relacién con la contaminacién luminica. La luz propuesta reproducira los
colores existentes correctamente, sin crear falsas reproducciones por medio de la utilizacién

de diferentes temperaturas y/o colores.

Criterios de Paisajismo y Mobiliario Urbano

En cuanto a la funcionalidad del mobiliario urbano, debe estar disefiado con materiales que

permitan resistir las condiciones climdticas de Arica, tener resistencia al deterioro,
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optimizacion ergonométrica en su disefio, poseer uso universal, que permita faciles
mantenimientos y reparaciones. En cuanto a su estética, debe establecer un didlogo con el
entorno, manteniendo lineas simples y claras, y respetando los valores por los cuales posee

valores patrimoniales.

Criterios de Museografia y Senalética

Toda sefialética debera ser discreta y de cardacter transitoria, de acuerdo con el criterio que
toda intervencion para la conservacidon debe ser reversible, prevenir el dafio antrépico y
afectar lo menos posible la imagen desde y hacia los edificios histéricos.

Se deberd considerar sélo lo indispensable, al objeto de no saturar el sitio con elementos

ajenos a éste.

La propuesta de sefialética debe contemplar aspectos funcionales, patrimoniales y normativos.
Debera ser integral y no con disefios independientes, vinculdndose con el analisis histérico del
poligono patrimonial. Se debera considerar en idiomas castellano, aymara e inglés y lectura
braille, y trabajar al menos, en los siguientes items:

Seialética patrimonial, que dé cuenta de una difusién de las caracteristicas patrimoniales del

sitio, integrando los aspectos histéricos y evolutivos del poligono, identificando, ademas,
elementos culturales que fueron removidos, los cuales deben estar representados de manera
fisica y virtual

Senalética normativa, que dé cuenta de las vias de evacuacion por localizarse en zona de riesgo

de tsunami, de accesibilidad universal, u otra que por normativa general o local se deba aplicar

a espacios publicos.

Criterios de Sostenibilidad

Econdmica:

La intervencidn propuesta deberd ser del estandar de una obra de uso publico, pero de facil
mantencién, de modo tal que pueda ser abordada y mantenida por el Administrador y
comunidad local, y no implique altos costos que imposibiliten su sostenibilidad en el tiempo.
Ambiental:

La propuesta debera considerar instalaciones, equipos y acciones de eficiencia energética, asi
como también decisiones proyectuales bioclimaticas, incorporando tecnologias que
incrementen el rendimiento de los artefactos.

La propuesta debera considerar estrategias para la reduccién de residuos y de emisiones

contaminantes.
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. Por otro lado, se requiere que la propuesta considere reducir lo mas posible las huellas de CO2

y de H,0 en las obras civiles.

2.9.6 Criterios de Arqueologia

Se deberdn considerar los resguardos técnicos; y dar cumplimiento a las exigencias
contenidas en la Ley N°17.288 y el Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones

Arqgueoldgicas, Antropoldgicas y Paleontoldgicas.

2.10 PROGRAMA ARQUITECTONICO PROPUESTO

El programa arquitectdnico es preliminar, y deberd responder a los objetivos principales del proyecto y ser
ajustado por el consultor luego en la etapa de diagndstico. El diagndstico arrojara los metros cuadrados

definitivos del Sitio Arqueoldgico que se conservara, ademas de los recintos que se deben incorporar como

obra nueva.
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD
1 Sala Museografica 4 x 6 metros M? 24

Subtotal Obra Nueva 24
3. EQUIPO PROFESIONAL REQUERIDO

El equipo profesional multidisciplinario solicitado es concordante con los estudios, productos y requerimientos
de la Consultoria. La contraparte técnica se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier integrante del
equipo consultor que no cumpla con lo solicitado, como, asimismo, de solicitar el cambio durante la consultoria
de algln especialista propuesto, si lo estimase necesario. El equipo que desarrolle el encargo debe considerar
en su grupo de trabajo a profesionales con experiencia demostrable y deberan estar habilitados para el ejercicio

de la profesién en Chile, siendo como minimas las exigencias que se detallan a continuacién.

EQUIPO PROFESIONAL

N° FUNCION PROFESION REQUISITOS

Experiencia profesional minima: 8 afios.
Experiencia laboral minima acreditable como Jefe de proyecto,
en tres (3) disefios de intervencidon en sitios con valor
patrimonial.

JEFE DE PROYECTO y
1 PROYECTO DE ARQUITECTO(A)
ARQUITECTURA

Experiencia profesional minima: 8 afios.
Experiencia laboral minima acreditable de 3 proyectos de
Arquedlogo/a-Conservador/a o manejo y conservacion bienes culturales construidos con

2 PROYECTO DIE Arquitecto/a-Conservador/a o material pétreo, comprobable mediante certificado o informes.
CONSERVACION

Conservador/a-Restaurador/a Otros requisitos o estudios: Para los/as profesionales

arquedlogo/a y arquitecto/a, debe contar con estudios de
especializaciéon en Conservacion.
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CARACTERIZACION ARQUEOLOGO(A) Exper?enc?a profeslio'nal ml'nir'na: 5 .aﬁos.
3 . Experiencia laboral minima: 5 trabajos en prospecciones
ARQUEOLOGICA . . .
arqueoldgicas en patrimonio cultural.
Experiencia profesional minima: 5 afios
Experiencia laboral minima: 5 proyectos similares en sitios
LEVANTAMIENTO Y ] ]
h patrimoniales
4 ANALISIS DEL ESTADO ARQUITECTO(A)
DEL SITIO Otros requisitos o estudios: Estudios de especializacién en
Conservaciéon o Restauracion o Intervencién o Rehabilitacion
del Patrimonio Arquitecténico.
ANTROPOLOGO(A) 0 ARQUEOLOGO(A) o ) - i
Experiencia profesional minima: 3 afos.
o LICENCIADO(A) EN HISTORIA o . L. X L.
Experiencia laboral minima: 2 guiones museoldgicos. Deseables
. HISTORIADOR(A) DEL ARTE o ) o
5 GUION MUSEOLOGICO ., trabajos en Monumentos Historicos.
LICENCIADO(A) EN ESTETICA o e . . T, p
) Especializacion: Estudios de especializacion en museologia o
LICENCIADO(A) EN EDUCACION, ,
. museografia.
MENCION HISTORIA
. Experiencia profesional minima: 3 afios.
PROYECTO DE' DISENO - Experiencia laboral: 2 disefios museograficos. Deseables
6 MUSEOGRAFICO, ARQUITECTO(A) o DISIENADOR(A) © | trabajos en Monumentos Histéricos.
SENALETICA Y ARTISTA MUSEOGRAFO
MOBILIARIO Especializacion obligatoria: Estudios de especializaciéon en
Museografia.
Experiencia profesional minima: 5 afios.
7 PROYECTO DE ARQUITECTO(A) o INGENIERO(A) o Experiencia minima: 3 proyectos de iluminacién en sitios con
ILUMINACION DISENADOR(a) o PROFESIONAL AFIN | caracter patrimonial.
Especializacion: Estudios de especializacion en lluminacion.
PROYECTO DE INGENIERO(A) CIVIL ELECTRICO o o . e N
. Experiencia profesional minima: 5 afos.
INSTALACIONES INGENIERO(A) EN EJECUCION o o ; ¢
8 . . Experiencia laboral minima: 5 proyectos de instalaciones
ELECTRICAS Y ELECTRICO o INSTALADOR CON éctri
. eléctricas
CORRIENTES DEBILES CARNET SEC
MANUAL DE
MANTENIMIENTO
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE
ARQUITECTURA v ARQUITECTO(A) o INGENIERO(A) CIVIL | E ienci fesional inima: 5 fi
ESPECIALIDADES o xper!eana pro les.lona minima: 5 afos.
9 o INGENIERO(A) CONSTRUCTOR o Experiencia laboral minima: 5 proyectos de edificacion de uso
CONSTRUCTOR(A) CIVIL publico o privado, con caracter patrimonial.
PRESUPUESTO OFICIAL Y
CUBICACIONES
DETALLADAS
PROGRAMACION DE
OBRAS
INGENIERO/A COMERCIAL O L . - o
. Experiencia profesional minima: 5 afos.
. INGENIERO/A CIVIL -O EN EJECUCION- . . L,
10 MODELO DE GESTION Experiencia laboral minima: 3 Modelos de Gestion en proyectos

INDUSTRIAL O ARQUITECTO/A O
PROFESIONAL AFiN.

de infraestructura cultural o patrimonial.
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MEDIOS DE VERIFICACION

Copia de titulo profesional, habilitado para el ejercicio en Chile y Copia de titulo de especializacién. Como
especializacidn, se contempla en este proceso: Diplomado, Curso de Especializacion de Postitulo, Magister y
Doctorados, otorgado por Institucion de Educacion Superior reconocida por el Estado. Se excluye la participacion
en seminarios o en jornadas de capacitacién.

En el caso de los afios de experiencia profesional, éstos se cuentan a partir de la fecha que figura en el certificado
de titulo, legalmente aprobado en Chile.

Profesion y especialidad

Experiencia Certificados del mandante o del jefe del proyecto que declara.

Los profesionales podran realizar mas de una funcién, siempre y cuando éste cumpla con los requerimientos
establecidos para cada uno de los estudios y/o proyectos, ademas de cumplir con 220 horas mensuales, como
maximo, para desempefiar de manera dptima cada funcion comprometida.

4.1 APROBACION ANTE ORGANISMOS FISCALIZADORES U OTROS

El Consultor debera entregar el proyecto completo y coordinado, contando con los permisos y aprobaciones
que la normativa vigente establece.

Revisiones y aprobaciones por etapas de la contraparte técnica: La entrega de cada etapa debera ser expuesta

a través de una presentacién en formato PowerPoint ante la contraparte técnica, pudiendo extender la
convocatoria a otros actores relacionados con el proyecto y que se estime oportuno citar. El lugar y fecha de
dichas exposiciones se determinara de manera conjunta entre la contraparte técnica y el Consultor.

Aprobaciones de la Solicitud de Permiso Arqueoldgico, del Anteproyecto y Proyecto por parte del Consejo de

Monumentos Nacionales (CMN): Segun lo dispone la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, el Consultor

deberd enviar los antecedentes necesarios para aprobacion por parte del CMN. Asimismo, los ingresos al
Consejo de Monumentos Nacionales (Formulario Solicitud Arqueoldgica, Anteproyecto, Proyecto y Timbraje de
Planos), deberan ser efectuados previa revision de la contraparte técnica.

Otras aprobaciones: El Consultor debera tramitar todas aquellas aprobaciones o informes favorables con los

organismos que se requiera para cumplir con la ley vigente.

4.  REQUISITOS TECNICOS FASES DE LA CONSULTORIA

4.1. FASE 1: PERMISO CMN

4.1.1. Visita inicial y reunion de presentacion y coordinacion

El/la Jefe/a de Proyecto debera coordinar con la contraparte técnica una visita a terreno a realizarse durante
los primeros 5 dias del contrato, donde debera presentar al equipo con el cual trabajara, ademas de aclarar
observaciones en relacién con la propuesta adjudicada, indicando procedimientos, directrices y mejoras.

Ademas, en esta visita se definird la ubicacién para las excavaciones arqueoldgicas.
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4.1.2. Formulario de solicitud de permiso arqueoldgico

Se deberd contar con la aprobacion del Consejo de Monumentos Nacionales para realizar las excavaciones
arqueoldgicas definidas en la visita inicial, las cuales deberdn realizarse con metodologia arqueoldgica. Se
deben considerar cuatro (4) unidades como minimo, distancidndose de las prospecciones realizadas, en este

sitio, en consultorias anteriores.

Documentos por entregar

Memoria

Plano de Ubicacion de las Excavaciones arqueoldgicas

Programa de Trabajo

Formulario Solicitud de Permiso Arqueoldgico en formato CMN

Aprobacién solicitud permiso Arqueoldgico por parte de CMN

4.1.3. Modelo de Gestion

Marco de Gestidn: Este producto es el marco introductorio del Modelo de Gestion del proyecto, donde se

entregan de manera acotada los antecedentes que permiten elaborar una idea previa del sitio y su entorno. En
él se entrega una descripcidén general del Monumento Arqueoldgico, se aclaran cudles son los valores y
atributos a proteger y se precisan las particularidades del medio que pueden afectar su administracion,

entendiéndose como un resumen de las conclusiones mas relevantes que se obtienen a partir de ellos.

Documentos por entregar

Informe Marco de Gestidn: Identificacion del Inmueble, Valoracién Cultural, Contexto y Expectativas.

4.1.4. Final Fase 1

Esta fase se materializara en un Informe o Minuta de Avance que recogera toda la investigacién realizada en
este periodo, indicando, como minimo, la descripcidn de los trabajos ejecutados, el personal que participd, el
tiempo ocupado por cada uno y todo aspecto de interés, tales como investigaciones, ensayos, visitas a terreno,

detenciones de plazos, antecedentes recibidos y faltantes, entre otros.
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4.2. FASE 2: LEVANTAMIENTO Y ANALISIS

4.2.1. Caracterizacion arqueoldgica Excavaciones Arqueoldgicas®

Proceso de excavacion, con metodologia arqueolégica desarrollada manualmente mediante unidades, que

busca caracterizar la presencia o ausencia de estratos culturales, es decir, sedimentos con presencia de

hallazgos y su distribucién vertical y horizontal en el terreno a intervenir. Este estudio debe ser complementaria

a las diferentes prospecciones realizadas en el sitio anteriormente. Consiste en realizar lo siguiente:

. Revisidn bibliografica acabada de la informacion existente en el sector de estudio.

. Desarrollo de reconocimiento superficial mediante prospeccion pedestre, cuyo objetivo es la
delimitacién horizontal y vertical del componente arqueoldgico del predio y definir la naturaleza
y caracteristicas de los materiales presentes en el subsuelo.

. Caracterizacidn y delimitaciéon mediante un conjunto de intervenciones en el terreno que incluyen
pozos de sondeo, los cuales deben ser controlados mediante capas naturales y niveles artificiales
de 10 cm de espesor hasta llegar a la base rocosa -u otra que se acuerde entre la contraparte
técnica y el arquedlogo-, considerando el harneo de los sedimentos para la identificacion de los
materiales culturales, su clasificacidn y registro en terreno.

. Metodologia para el registro y clasificacion de los restos considerando la utilizacién de fichas y
cuaderno de campo, registro fotografico y dibujo de planta y perfil cuando se requiera. Ademas,
los restos se clasificaran segun tipologia y se embalardn en sus respectivas bolsas y etiquetas. Si

es necesario, se definiran rasgos y los materiales diagndsticos seran registrados en planta.

El Consultor deberd dar cumplimiento a la Ley y a lo establecido por el Consejo de Monumentos Nacionales en
su aprobacion de excavacion, respecto de la terminacién de las excavaciones, considerando que la instruccién

podria ser volver a cerrarlas o generar obras de seguridad en el caso de que queden expuestas.

Informe Ejecutivo de Caracterizacion Arqueoldgica

El Consejo de Monumentos Nacionales define las siguientes recomendaciones respecto a los contenidos
minimos de los Informes Ejecutivos'’ realizado por el arquedlogo titular del permiso de excavacién

arqueoldgica, con el fin de normalizar los estandares de registro arqueoldgico y agilizar su revision. El informe

16 L os gastos de andlisis, conservacion y embalaje del material arqueoldgico, asi como su traslado a la institucion receptora, seran solventados por
el Consultor.

17 Los informes ejecutivos se requieren especificamente en el caso de excavaciones y prospecciones realizadas en el marco de proyectos de
infraestructura, obras publicas o intervenciones urbanisticas y construcciones en general, y tienen por objetivo hacer posible la toma de decisiones
sobre los procedimientos siguientes a aplicar, para proteger y resguardar los bienes arqueoldgicos en el marco de estas iniciativas, permitiendo
su avance en el menor tiempo posible, de manera compatible. Son diferentes y no remplazan a los informes finales que solicita el CMN a los
arqueologos, los cuales demandan mas tiempo y dan cuenta de los resultados de los andlisis de los bienes, incluidos los de laboratorio. Fuente:
www.monumentos.cl.
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debera venir firmado por el arquedlogo responsable de la intervencidén arqueoldgica, y abarcar los contenidos

gue se proceden a explicar:

a. Introduccion

Se debiera indicar al menos el nombre y ubicacion del proyecto, nimero y fecha del oficio ordinario del CMN
mediante el cual se otorgd el permiso, fecha en las que se efectud el trabajo arqueolégico, y un resumen de las

actividades realizadas.

b. Antecedentes

Antecedentes culturales de cardcter tanto prehispanico como histérico del area general y especifica en la cual
se desarrollaron las actividades. La revisidn bibliografica debiera abordar fuentes tales como publicaciones,
informes y/o manuscritos procedentes de proyectos de investigacion, proyectos sometidos al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental, catastros de sitios arqueoldgicos, fuentes histéricas, etc. Se debe considerar

bibliografia actualizada y textos cldsicos.

c. Metodologia

Detalle de metodologia empleada, la que debiera ajustarse a lo aprobado en el oficio del CMN que otorgé el
permiso o autorizacién para la excavacién o prospeccion. En caso de que ésta no se pudiera cumplir en alguno

de sus puntos, debiera ser justificada claramente.

d. Resultados

. Tabla de frecuencia de materiales (por sitio, pozo o unidad, capa, nivel y tipo de material).

. Tabla de profundidades alcanzadas en cada pozo o unidad, otorgando la respectiva justificacion
del cierre de cada una.

. Descripcion de la estratigrafia de cada pozo o unidad y/o dibujo del perfil estratigrafico general
del sitio, segun corresponda.

. Fotografia de inicio, término y rasgos significativos de cada pozo (con buena resolucion), las que
debieran tener los datos de cada uno de los pozos y/o unidades (nombre del sitio, unidad, nivel,
responsables y fecha), escala métrica e indicacion del Norte geografico.

. Fotografias representativas de los materiales diagndsticos registrados (con buena resolucion) y
escala métrica.

. Descripcion general de los materiales obtenidos.
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. Registro detallado de rasgos documentados durante la excavacidn, debiéndose incorporar dibujo
de planta —a escala adecuada- y registro fotografico de los rasgos documentados.

. Plano a escala adecuada y georreferenciado con buena resolucidn de la ubicacion de las unidades,
con relacion a las obras, el cual debiera ser entregado en formato Shape y KMZ.

. Andlisis de dispersién y densidad del sitio; se debiera cotejar la cantidad de material por metro
cubico y hacer proyecciones de densidad alrededor de los pozos o unidades. De ser factible se
debieran incorporar mapas de isocurvas de densidad del sitio y de lo contrario justificar su
inaplicabilidad. No es suficiente indicar Unicamente cantidad de material encontrado en cada

unidad y/o pozo.

e. Interpretacion Preliminar

Interpretacion preliminar a partir de las actividades arqueoldgicas desarrolladas, indicando cronologia,
adscripcion cultural y funcionalidad del o los sitios, a partir de los materiales recuperados. Lo anterior
debiera ser vinculado con el comportamiento de depositacidn estratigrafica y distribucional reconocido

en el sitio (ejemplificar con mapas, dibujos y fotografias en alta resolucion).

f. Recomendaciones

Indicar si en virtud de los resultados obtenidos, es necesario efectuar otros trabajos arqueoldgicos
considerando las obras asociadas. De ser asi, entregar propuesta, la cual puede contemplar una
combinacion de medidas: proteccidn, conservacién, monitoreo, rescate arqueoldgico, ubicacion de
unidades, porcentaje, etc. Considerar en este apartado propuestas de puesta en valor y/o difusion del o

los sitios encontrados.

g. Anexos

Integrar toda informacion adicional que no haya sido incorporada en el informe ejecutivo, por ejemplo,
registro fotografico, dibujos a escala, planimetrias, oficios del CMN, informes de analisis especializados
de materiales, fichas de unidad de excavacién, planillas de bases de datos, fichas de registro de los

materiales encontrados, fichas de conservacién.

Documentos por entregar

Informe ejecutivo de caracterizacion arqueoldgica
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4.2.2. LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DEL ESTADO DEL SITIO

El levantamiento y analisis del estado del sitio se compone por los estudios requeridos para identificar y
comprender los diferentes aspectos del estado de conservacion al momento de proyectar una
intervencidn en una preexistencia. Considera tanto el levantamiento arquitectdnico, el estudio de los
procesos patologicos del sitio, el levantamiento critico y la identificacion de los valores y atributos
patrimoniales. Lo anterior, con el objetivo de elaborar un diagnédstico integral que sea certero y que
permita realizar una propuesta de intervencidon idénea, de acuerdo con el caso, y asegurar la

conservacién efectiva a través de un proyecto adecuado.

El levantamiento y analisis del sitio arqueoldgico es un proceso de secuencial de registro técnico en el
que los productos deben ser interdependientes y coordinados entre si, conformando niveles de detalle

e informacion a partir del levantamiento arquitecténico.

Levantamiento Arquitectdnico

Registro planimétrico, grafico y escrito de la morfologia actual del sitio, en que se levantan sus caracteristicas
dimensionales, métricas y constructivas; con el objeto de obtener la representacion grafica de la situacidn
presente. Contar con un levantamiento arquitectdnico detallado de la situacion actual del sitio (salvo que se
limite expresamente por situaciones de peligro o dificil acceso), que sirva como linea base para generar la
planimetria del proyecto, tanto del levantamiento critico, como del desarrollo del disefio de conservacion y

puesta en valor.

Contar con un levantamiento 3D de precision milimétrica (nube de puntos) a través de escaner laser y/o dron
(salvo que se limite expresamente por situaciones de peligro y dificil acceso), con un nivel de tolerancia de 2

mm y resolucién minima de 4mm por pixel, a fin de generar fotogrametrias de todos los planos del terreno.

En base a lo anterior, se desarrollard un video -a color- del modelo 3D de los recintos principales del sitio.

Documentos por entregar

Video en base a levantamiento 3D (Nube de puntos)

Fotogrametria

Registro fotografico del sitio y su entorno

Memoria del levantamiento arquitecténico

Planos de entrega
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Levantamiento Critico de Dafios

Registro, representacion e interpretaciéon de los dafios de los distintos elementos constructivos,
arquitectdnicos. Dicho registro, se debe realizar utilizando como base la planimetria elaborada en el

Levantamiento Arquitectdnico, en la que se debe identificar la ubicacion, tipo y alcance de cada lesidn.

El levantamiento debe registrar tanto en fichas como en planimetria las lesiones: fisicas, mecdnicas y quimicas

presentes en el sitio y que sean causantes de procesos patoldgicos.

El lenguaje grafico (simbologia y/o codificacion) debe permitir comprender el estado del sitio al momento del
registro. La planimetria se debe desarrollar mediante planos de dafios con apoyo fotografico y simbologia
asociada, previa consulta a la contraparte técnica, pudiendo ser modificada segln requerimientos graficos y/o

morfoldgicos del proyecto.

Las fichas de identificacidn de dafios deben estar coordinadas con la planimetria del levantamiento critico, por

lo que deben considerar la misma codificacidn de las lesiones empleadas en la planimetria.

Documentos por entregar

Fichas de identificacién de dafios

Memoria de levantamiento critico

Especificaciones técnicas del sitio

Planos de entrega

Identificacion de Valores y Atributos Patrimoniales

Se deben levantar y analizar los valores patrimoniales del sitio, reconociendo el proceso de atribucién de valor,
desde su origen hasta la actualidad. Se contemplan distintas categorias y sistemas de valores, debidamente
argumentadas y respaldadas, segun el caso. No obstante, lo anterior, se sugiere reconocer al menos los valores

de utilidad, formales y simbdlicos.

Lo anterior se debe complementar con la descripcién del grado de integridad, autenticidad y unicidad del bien.
Es importante destacar que la garantia de la continuidad de su existencia esta determinada principalmente por

su uso, por lo tanto, la utilidad pasa a ser un valor prioritario.

Se deben identificar también los atributos del bien patrimonial, que son aquellas caracteristicas y elementos

del bien en los cuales se manifiestan materialmente los significados y valores anteriormente descritos.
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Documentos por entregar

Informe de Valores y Atributos Patrimoniales

Diagndstico Integral

Corresponde al informe que da cuenta del diagndstico integral del sitio, considerando para ello los analisis y
estudios existentes, tales como: levantamiento critico de dafios; caracterizacidon arqueoldgica; analisis de la

historia constructiva; e identificacion de valores patrimoniales.

El diagndstico como integracion y sistematizacidn de los estudios que dan cuenta de la situacién actual del sitio
debe:
Relacionar y analizar los aspectos arqueoldgicos, histéricos, arquitectdnicos, estructurales,
constructivos, bidticos, ambientales, entre otros.
Elaborar propuesta de jerarquizacidn de aquellas patologias que presentan mayor incidencia
en el estado de conservacidn del sitio.

. Concluir de manera integrada las necesidades de intervencién en el sitio.

Documentos por entregar

Informe Diagndstico Integral

4.2.3. Modelo de Gestion

Funcionalidad, Funciones Patrimoniales e Institucionalidad: La funcionalidad es el resultado del uso, utilidad y
servicios que se desarrollan al interior del inmueble y que traen como consecuencia beneficios a la sociedad,
en general, 0 a quienes se identifican como beneficiarios, en particular. Ademas, se desarrollaran los aspectos
de Funciones Patrimoniales e Institucionalidad, donde Funciones Patrimoniales corresponde a aquellas
actividades que estan vinculadas especificamente a la ejecucién de labores especializadas dedicadas a
conservar y proteger los muebles o inmuebles patrimoniales, mientras que la Institucionalidad corresponde a
aportar informacion sobre el ente que asumira la administracion del inmueble; identificandolo, sefialando la
organizacion que adoptard para gestionar, y precisar los recursos que dispone o dispondra para cumplir con

esa labor.

Documentos por entregar

Informe Funcionalidad (Uso; Servicios; Beneficiarios; Beneficiarios Esperados), Funciones Patrimoniales (Proceso de
Identificacién; Proceso de Investigacion; Proceso de Documentacién; Proceso de Interpretacién; Proceso de
Presentacion) e Institucionalidad (Identificacién del Administrador; Organizacion; Recursos).

4.2.4, Informe Final Fase 2

Esta fase se materializara en un Informe o Minuta de Avance que recogera toda la investigacion realizada en

este periodo, indicando, como minimo, la descripcion de los trabajos ejecutados, el personal que participd, el
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tiempo ocupado por cada uno y todo aspecto de interés, tales como investigaciones, ensayos, visitas a terreno,

detenciones de plazos, antecedentes recibidos y faltantes, entre otros.

4.3.

FASE 3: ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

4.3.1. Anteproyecto de Arquitectura

Este producto corresponde al desarrollo del espacio en donde se realizara la puesta en valor de los bienes

culturales emplazados en el acceso para pasajeros de cruceros.

En esta fase el consultor deberd incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta que hayan surgido

en el desarrollo del partido general, en relacidn con los criterios de intervencidn, a la estrategia que se defina,

a los resultados de la caracterizacién arqueoldgica y a todos los antecedentes determinados en las etapas

anteriores. Cabe senalar, que se debera dar cumplimiento al Decreto Supremo N°50 del MINVU sobre

Accesibilidad Universal.

Documentos por entregar

Memoria explicativa Anteproyecto de Arquitectura

Especificaciones Técnicas Preliminares

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

4.3.2. Anteproyecto de Conservacion

A continuacidn, se establecen las actividades minimas a disefiar en relacién con las obras de conservacién de

los bienes culturales.

. Limpieza y Despeje

Se requiere realizar un plan detallado que determine las actividades necesarias a realizar sobre los muros

de piedra, entre otras actividades relacionadas con la limpieza y despeje.

. Reestructuracion de muros

Se requiere realizar un plan detallado que determine las actividades referidas a la intervencion en
aquellas secciones de muro que estan en peligro mecanico. Si es necesario desmontar muros para

efectuar su reestructuracion, deberd ser debidamente fundamentado y registrado.

Se deberan considerar acciones de conservacion preventiva y de tratamiento en los muros y superficies,

que contribuyan a frenar el proceso de deterioro y desintegracion en estado de exposicién al publico.
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Documentos por entregar

Plantas, cortes y elevaciones

Planimetria comparativa de lo preexistente y las modificaciones propuestas

Especificaciones Técnicas Preliminares

Memoria explicativa

4.3.3. Anteproyecto de lluminacion

Corresponde al desarrollo de un proyecto que procure de las condiciones necesarias de seguridad y expresion
estética del proyecto, asegurando intensidad y color de luz que permitan el uso armadnico y estético, prestando

especial cuidado al tipo de luces y al disefio de las luminarias.

Documentos por entregar

Memoria Explicativa de Anteproyecto de lluminacion

Especificaciones Técnicas Preliminares

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

4.3.4. Propuesta Guion Museolégico

Corresponde al documento que detalla la estructura tematica de lo que se pretende dar a conocer, el
planteamiento general, el enfoque, la justificacion, los objetivos y la seleccién de los contenidos necesarios para
la Puesta en Valor de los bienes culturales reconocidos y presentes en el acceso para pasajeros de cruceros, es
decir, aquella informacion que serd publicada e informada para el conocimiento de los distintos visitantes, y en
lo que se basara luego el disefio museografico. Por lo tanto, el consultor debera incorporar todas las
observaciones que haya de la caracterizacidén arqueoldgica y todos los antecedentes determinantes en las

etapas anteriores.

Documentos por entregar

Propuesta Guion Museoldgico

4.3.5. Anteproyecto de Disefio Museografico y Sefialética

Se solicitan los anteproyectos de disefio museografico y sefialética en total coordinacién entre ellos, y basados
fundamentalmente en el guion museoldgico, consolidando una propuesta integral del sitio. El Consultor debera
desarrollar un disefio general de la museografia a incorporar en el Bien, en concordancia y coherencia con el

Guion Museoldgico. Asimismo, debera entregar un anteproyecto que responda a una organizacién ordenada y
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precisa de los contenidos respectivos; dispositivos vinculados en el espacio, especificando el recorrido que se
propone al publico y todos los aspectos relacionados con el ambiente en general (areas, servicios y espacios).

Se debe considerar como minimo:

. Descripcion de espacios: Definicion de recorridos o circulaciones, iluminacién, si corresponde,

dominio cromatico, materialidades y caracteristicas particulares.

. Montajes: Disefio espacial para cada instalacién y sus elementos de soporte y/o mobiliario con
sus respectivos dispositivos y sefialéticas. Se debe indicar si estos montajes contardn con apoyo
sonoro, visual, y/o textual.

. Disefio de interfaz de usuario: Esté item estard estrictamente guiado por las directrices del Guion

Museolégico, convirtiéndose en un complemento museografico para transmitir los contenidos
culturales, con el fin de acceder a una mayor variedad de interpretaciones y lecturas del sitio, y
ampliar los limites del conocimiento mediante imdgenes y videos enriquecidos con contenidos
digitales adicionales. De esta manera, se busca que el visitante pueda interactuar con objetos
virtuales de realidad inmersiva, a través de la manipulacién de marcadores o patrones que
funcionen como referentes en el espacio real del sitio, como, por ejemplo, reconstrucciones,
utilizando animaciones 3D, texto, imagenes flotantes, entre otros. Ademas, el Consultor deberd
definir cobmo se realizara la personalizacién del usuario, tanto en idioma, edad, u otros.

Para este contrato, el disefio de interfaz de usuario corresponde a una fase grafica analoga, la cual
se implementaria digitalmente en una etapa posterior a esta consultoria, por lo tanto, es
responsabilidad del consultor apoyarse técnicamente en el desarrollo de este producto, a fin de
que la ejecucidn, luego de terminada esta consultoria, se desarrolle sin ambigiiedades.

. Sehalética: El Anteproyecto debe comprender todos los letreros de sefializacién inmersos en la
totalidad del poligono de protecciéon en concordancia con el disefio grafico que se utilice en
museografia, incluyendo rotulacién de dareas abiertas y cerradas que permitan la adecuada
orientacién de los usuarios. Especial importancia debera otorgarse a la sefializacidon de seguridad
y su coordinacion con el proyecto de evacuacién y proyecto eléctrico, donde la ubicacién de los

letreros se indicara en planos especialmente ejecutados para dicho efecto.

Documentos por entregar

Memoria explicativa

Planimetria

Magqueta preliminar de interfaz de usuario

Especificaciones técnicas preliminares
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4.3.6. Expediente de Anteproyecto a CMN

Esta fase incluye el desarrollo de la documentaciéon del anteproyecto para aprobacién del Consejo de
Monumentos Nacionales. El consultor debera preparar el expediente, responder a las consultas del CMN vy

subsanar las observaciones hasta contar con la aprobacion del anteproyecto.

Documentos por entregar

Expediente anteproyecto ingreso a CMN

Oficio CMN aprobacién anteproyecto

4.3.7. Modelo de Gestidn

Para esta etapa se desarrollaran los aspectos de Instrumentos de Gestidn, Presupuesto y Andlisis de Escenarios,
donde Instrumentos de Gestidn corresponde a aquellas actividades que estan vinculadas a la operacién o uso,
el mantenimiento, la seguridad y la difusion del bien, mientras que el Presupuesto corresponde a valorizar el
costo para cumplir con los servicios que se prestaran, las funciones patrimoniales que se ejecutaran y los
compromisos de los diversos planes, como también dimensionar el volumen de ingresos que se deben generar
para cubrir esos gastos. Por ultimo, el Andlisis de Escenarios comprende la presentacién de una imagen de la
situacién financiera esperada basada en la prediccién de hechos favorables y desfavorables que pudieran
ocurrir y que beneficien o afecten tanto la disponibilidad de financiamiento como las expectativas expuestas

en el modelo.

Documentos por entregar

Informe Instrumentos de gestion (Plan de Gestidn; Plan de Mantenimiento; Plan de Seguridad; Plan de Difusion),
presupuesto (Inversiones; Estimacion de Costos; Proyeccidon de Ingresos; Flujo de Fondos), y andlisis de escenario
(Situacidn Esperada; Escenario Optimista; Escenario Pesimista; Medidas a Adopta).

4.3.8. Informe Final Fase 3

Esta fase se materializard en un Informe o Minuta de Avance que recogera toda la investigacidon realizada en
este periodo, indicando, como minimo, la descripcidn de los trabajos ejecutados, el personal que particip9, el
tiempo ocupado por cada uno y todo aspecto de interés, tales como investigaciones, ensayos, visitas a terreno,

detenciones de plazos, entre otros.

4.4. FASE 4: PROYECTO DE ARQUITECTURA

4.4.1 Proyecto de Arquitectura

El consultor debera incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta que hayan surgido en el

desarrollo de la etapa anterior, indicando las actividades minimas a disefiar.
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Documentos por entregar

Memoria explicativa Anteproyecto de Arquitectura

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

4.4.2 Proyecto de Conservacion y Restauracion

El consultor debera incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta que hayan surgido en el
desarrollo de la etapa anterior, indicando las actividades minimas a disefiar en relacion con las obras de

conservacién y restauracion.

Documentos por entregar

Memoria explicativa

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

4.4.3 Proyecto de lluminacion

Desarrollo de toda la planimetria que se estime para una adecuada comprension del Proyecto de lluminacién.

Documentos por entregar

Memoria Explicativa de Anteproyecto de lluminacion

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones). Incluye calculo luminico, debera indicar tipos de luminarias y detalles de
instalacion e instrucciones de mantencién. Se debe privilegiar el uso de elementos de bajo consumo energético.

4.4.4 Proyecto Guion Museolégico

El consultor debera incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta que hayan surgido en el
desarrollo de la fase anterior. Se deberan desarrollar estrategias que permitan recoger y estimular la reflexién
de los visitantes que deberan tener la suficiente flexibilidad para vincular constantemente los contenidos

arqueoldgicos.

Documentos por entregar

Propuesta Guion Museoldgico con imagenes.

4.4.5 Proyecto de Disefio Museografico y Seiialética

El consultor debera incorporar todas las observaciones realizadas a la propuesta que hayan surgido en el

desarrollo de la fase anterior.

Documentos por entregar

Memoria explicativa
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Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

Magqueta interfaz de usuario

4.4.6 Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles

Contempla los proyectos de instalacidn eléctrica tomando en consideracidn las normas vigentes.

Documentos por entregar

Memoria explicativa

Planimetrias (plantas, cortes, elevaciones)

4.4.7 Proyecto Manual de Mantenimiento

Se debe desarrollar un proyecto sobre las medidas que se tomardn para el mantenimiento de la intervencion
que se ha realizado, programando en el tiempo manejo y mantencidn que garantice su continuidad de vida. Se
materializard mediante un manual que apunta a mantener el proyecto en el tiempo, independiente de su

sistema de administracion.

Documentos por entregar

Manual de Mantenimiento

4.4.8 Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades

Las Especificaciones Técnicas deben presentarse de manera coordinada y consolidada en un documento Unico.
No deben generar ambigliedad, es decir, definir técnicamente los productos, sus componentes, la calidad
minima exigida, aspecto externo del producto o material, estdndares y normas que deben cumplir, forma de
colocacion en obra). Se debe indicar explicitamente que Planos y Especificaciones Técnicas son
complementarios y que basta que un elemento o material esté mencionado o descrito en uno de estos
documentos para que su cotizacidn, incorporacion a la propuesta y colocacidn en obra sea obligatoria por parte
del Contratista. En las Especificaciones Técnicas, deberd quedar claramente definido que todos los materiales
estan afectos a controles y ensayes (ademas de los obligatorios por Normas y Ordenanzas) y se estableceran
las exigencias que ademas se haran al Contratista, en cuanto a control de calidad, indicando los materiales y
productos que seran expresamente controlados, el nimero de muestras a ensayar, el tipo y caracteristicas de

los ensayes.
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Documentos por entregar

Especificaciones Técnicas consolidadas y coordinadas

4.4.9 PRESUPUESTO OFICIAL Y CUBICACIONES DETALLADAS

El Consultor entregara, junto a los planos y especificaciones, un presupuesto detallado, con cubicaciones
desglosadas, y su respectivo analisis de precios unitarios de cada partida y precios totales con los precios de

mercado a la fecha; integrando todas las partidas y subpartidas que se requieran para la ejecucidn del proyecto.

Debe contener las columnas necesarias para una claridad absoluta del presupuesto (N2 de partida, descripcion
de partida, unidad, cantidad, precio unitario y precio total), la numeracion debe ser correspondiente con las

Especificaciones Técnicas y Carta Gantt.

Se debe ejecutar un andlisis completo de los gastos generales asociados a la ejecucién del proyecto, donde se
incorporaran los valores de Costo directo (sin IVA), Gastos Generales (Desglosado en %) y Estimacion de

Utilidades en %.

Documentos por entregar

Presupuesto oficial y cubicaciones detalladas

4.4.10 PROGRAMACION DE OBRAS

La Programacion de Obras deberd mostrar secuencialmente una planificacidn especifica para la ejecucion del
proyecto. A su vez, el programa deberd presentar una estrategia para provocar el minimo impacto, como el
plan de ejecucién y control de todas las actividades de la obra, donde dicho programa debera incluir todas las
actividades relacionadas con la ejecucion de las obras provisorias como las del Manual de Procedimientos,

acorde con la secuencia constructiva de las obras que resulten del proyecto de Disefio.

Documento por entregar

Cuadro general de Actividades

Descripcion de las actividades

Diagrama de Secuencia de Actividades

Diagrama de Barras (Carta Gantt)

4.4.11 EXPEDIENTE PROYECTO CMN

En esta etapa se considera el ingreso del proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales para aprobacion. El
consultor debera preparar el expediente al CMN, responder a las consultas del CMN y subsanar las

observaciones hasta contar con la aprobacion del proyecto.
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Documentos por entregar

Expediente Proyecto CMN

Informe Final de Arqueologia y Plan de manejo

4.4.12 Modelo de Gestidn

Para esta etapa se entregara el Proyecto definitivo la revision final.

Documentos por entregar

Informe Modelo de Gestidn definitivo, junto a Cartas de Compromiso del Administrador y Delegacién del poder de
Administrar; Certificado de Vigencia del Administrador; Certificado de Titulo de Dominio; Otros.

4.4.13 Informe Final Fase 4

Esta fase se materializard en un Informe o Minuta de Avance que recogera toda la investigacidon realizada en
este periodo, indicando, como minimo, la descripcidn de los trabajos ejecutados, el personal que participd, el
tiempo ocupado por cada uno y todo aspecto de interés, tales como investigaciones, ensayos, visitas a terreno,

detenciones de plazos, entre otros.

4.5. FASE 5: PROYECTO DE ARQUITECTURA

4.5.1 Aprobacion Final

Se considera el ingreso del proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales para su timbraje. El
desarrollo de la consultoria se detiene por ingresos del proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales. Este

tiempo incluye los plazos de subsanacion de observaciones por parte del consultor.

Documentos por entregar

Expediente de Proyecto aprobado y timbrado por CMN

Otras aprobaciones de acuerdo con la normativa vigente

5. ANTECEDENTES ADJUNTOS

5.1. Informe Executivo e Informe Final de Monitoro Arqueoldégico, elaborado por Rolando Ajata.
5.2. Oficios Consejo de Monumentos Nacionales.

5.3. Guia de procedimiento arqueolégico del Consejo de Monumentos Nacionales, mayo 2020.
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